CONCEPT Projektowanie architektoniczne,

Turznice 40 . 86-302 Grudzigdz

Tel /fax 46 828 44

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nr projektu 28/10 egzemplarz 1
Nazwa obiektu Zespot pawilonéw handlowych wraz z towarzyszacg
infrastrukturg ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1 obr. 88.
Grudzigdz
Adres ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1 obr. 88.
Grudzigdz
Branza Zagospodarowanie terenu , ogolnobudowlana
Inwestor Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé¢ Uprawnienia Podpis i pieczatka
projektant | Mgr inz. arch. architektura | KPOKK IA 06/2003
Tomasz Poreby

Sierpien 2010






CONCEPT Projektowanie architektoniczne,

Turznice 40 . 86-302 Grudzigdz

Tel /fax 46 828 44

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nr projektu 28/10

SPECYFIKACJE TECH

Spis zawartosci

Zagospodarowanie terenu

Architektura konstrukcja, ogéinobudowlana







I. specyfikacje techniczne: projekt
zagospodarowania terenu, chodniki

Spis tresci:

DM-00.00.00. Wymagania ogdlne

D-01.02.01. Usuniecie drzew i krzewow

D-01.02.02  Zdjecie warstwy humusu

D-04.02.01. Warstwy odsaczajace i odcinajace

D-04.06.01. Podbudowa z chudego betonu cementowego

D 05.02.01 Nawierzchnia tluczniowa

D-05.03.23.a Nawierzchnia z kostki brukowe;j

D-08.06.01  Obramowania i opaski jezdni lub chodnikow




DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

‘ 1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (zwana dalej Specyfikacja Techniczna
ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wspdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach budowy ,.Zespotu
pawilonéw handlowych wraz z towarzyszaca infrastruktura przy ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1
obr. 88 w Grudziadzu”.

1.2. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi
rob6t drogowych:

DM-00.00.00. Wymagania ogblne

D-01.02.01. Usuniecie drzew i krzewow

D-01.02.02  Zdjecie warstwy humusu

D-04.02.01. Warstwy odsaczajace i odcinajace

D-04.06.01. Podbudowa z chudego betonu cementowego

D 05.02.01 Nawierzchnia thuczniowa

D-05.03.23.a Nawierzchnia z kostki brukowe;j

D-08.06.01  Obramowania i1 opaski jezdni lub chodnikow

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czgé¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

1.3.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.3.3. Dlugos$¢ mostu - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow tukowych
z nadsypka - odlegto$¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.3.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.3.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.3.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.



1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej jest
poinformowany Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialdw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudows.
¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci przekroju poprzecznego
lub profilu podbudowy lub istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spehiajaca funkcje no$ne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub kilku warstw.
f)Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.
i)Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa w
ramach dopuszczonych tolerancji, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — w ramach tolerancji,
przyjmowanych zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi 1 urzadzen (konstrukcji) zwiazanych z droga oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.



1.3.23.  Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.3.24.  Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.3.25.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.3.26.  Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie lub przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.3.276. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.3.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.3.29.  Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.30.  Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.31.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér zasad, wymagan oraz
opisow technologicznych dotyczacych wykonania poszczegoélnych czynnosci zwiazanych z wykonaniem
zadania budowlanego. W dalszej czesci specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
bedzie nazywana dla uproszczenia Specyfikacja Techniczna, oznaczong w skrocie ST.

1.3.32.  Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgeczy mostowych z wytaczeniem
konstrukcji, przy jezdni dotem, oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.3.33.  Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.3.34.  Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$¢ konstrukceyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrona budowli drogowe;j lub jej elementu.

14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

14.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w uzgodnionym wczesniej terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Dane dotyczace osnowy
geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej oraz punktow granicznych nalezy pobra¢ z wlasciwego Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i
utrwali punkty gtowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktéra Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego w ramach

przetargu. Sklada si¢ z nastgpujacych cz¢sci : Wskazowki dla Oferentéw i Formularze , Warunki i Dane
Kontraktowe, Specyfikacje Techniczne , Slepe Kosztorysy , Przetargowa Dokumentacja Projektowa .



Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowia tylko podstawe do wykonania przedmiarow i
okreslenia ceny jednostkowej. Podstawa wykonania robdt sa Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy.
Opracowania uzupetniajace oraz dokumentacjg robocza , Wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie .
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez
Inzyniera. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z
Projektantem. Jezeli w trakcie wykonania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji Projektowe;,
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt, w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Uwaza sig, ze sktadajac ofertg, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji
Projektowej za w petni wystarczajacy do zrealizowania robot objetych kontraktem.

1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materiaty i urzadzenia bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Przed zakupem materialéw, urzadzen i elementéw przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowiazany jest
do sprawdzenia ich parametréw i wymiarow oraz mozliwosci ich zamontowania w juz wykonanych elementach, a o
wszystkich niezgodno$ciach i rozbiezno$ciach Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty wynikajace z nie sprawdzenia parametréw i wymiarow
materiatlow, urzadzen oraz elementéw przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng
Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawcg na biezaco.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
$ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) od dnia przejgcia
terenu budowy do dnia przejecia robdt przez Zamawiajacego zgodnie Warunkami Kontraktu. Powyzsze
zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,,zimowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu
$lisko$ci zimowej i od$niezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktoére odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sig, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu nie
pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢
zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
poregcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot,
wygody spotecznosci i innych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2)Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

i)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

iii) mozliwos$cia powstania pozaru.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja.
1.4.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszcezenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja.
1.4.8.  Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkich rodzajow robot,
ktdore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca wykona dokumentacje
fotograficzna budynkow przed przystapieniem do robot. Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia. W celu uniknigcia
niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wihascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed
rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacjg stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w
bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodlaczna czgscia
tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Inzynier bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnoéci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacjg stanu technicznego istniejacych
drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczna czgScia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca begdzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z ternu budowy wylacznie po drogach,
ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich naprawy na wlasny koszt.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja.

Za wszystkie ewentualne szkody zwiazane z czasowym zajg¢ciem dzialek lezacych poza projektowanym pasem
drogowym, zwiazane np. z przebudowq infrastruktury technicznej, magazynowaniem materialow itp.
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek do przywrdcenia dziatki do stanu
pierwotnego badz do naprawy lub zado$cuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed
wlasciwym sadem.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw



Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wilasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaty
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca naprawi wszelkie roboty w ten sposdb
uszkodzone, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane na budowie od
daty rozpoczgcia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja.
1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowiazywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawecg i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed data
uzycia oczekiwanego przez Wykonawce materiatu. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do
norm powotanych w Dokumentach Kontraktowych.



1.4.14. Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjas wlasnos¢ (prywatna lub publiczng) ma wowczas
obowiazek do na prawy lub zado$cuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedni sad.
Koszt napraw i uszkodzen wliczone sag w Ceng kontraktu.

1.4.15. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

‘ 2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych w czasie
postgpu robot.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi
dokumentacjg¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg
wydobycia i selekcji materialow do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow niezaleznie od zrodta z jakiego pochodza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow
do robot.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcjg wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a)  Inzynier bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czegsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

24. Materialy niecodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.



Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosc 1 byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatoéw sa przyktadowe. Wykonawca moze stosowa¢ dowolne materiaty
spetniajace odpowiednie wymagania.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ ponownie do wykonania wybranych
warstw konstrukcyjnych.

Materiaty niewykorzystane nalezy utylizowa¢ w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami. Koszt utylizacji
niewykorzystanych materiatléw ponosi Wykonawca.

2.8. Wymagania normalizacyjne

Nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej, odpowiednimi normami lub aprobatami.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT



Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow oraz
sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawcg pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na

koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

‘ 5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera. Wykonawca zatozy, w razie koniecznos$ci, osnowg realizacyjna, w oparciu o ktora bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych
poszczegblnych robot i nie podlega dodatkowej zaptacie

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢. Prace geodezyjne musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami okre$lonymi w:
¢ Przepisach Prawa Budowlanego (art., art.: 41, 43.157)
¢ Przepisach Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie,
¢ Instrukcjach i wytycznych,
¢ Ogolnych i szczegdInych specyfikacjach technicznych.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robodt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

‘ 6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.



Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:
a) czes¢ ogdlna opisujaca:

-organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-bhp,
-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmo6w sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czgsé¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i 1lo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatlow
(spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.),
-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

Sposob postepowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatlow oraz robdt z czgstotliwoScia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i1 wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatléw ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetlionych wspotrzednymi x, y, zw
wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze wykonywaé badania i pomiary wyrobéw oraz materiatow lub zleci¢ ich wykonanie
niezaleznemu laboratorium.

‘ 6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Normg lub



* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt 1.
i ktdre spetniaja wymogi Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

InZzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoscei:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

- przebieg robdt trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych 1 ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegbélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- date wyznaczenia poszczegdlnych elementéw budowy z zataczeniem odpowiednich szkicow wyznaczenia
wraz z podpisem geodety i numerem odpowiednich uprawnien geodezyjnych,

- date wykonania pomiaréw kontrolnych wraz z analiza zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
Kontraktu i nie ma uprawnient do wydawania polecenn Wykonawcy robot.



Dziennik budowy jest prowadzony do konca trwania robot budowlanych.
6.8.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiardow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow .

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci
materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne Inzynierowi i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT

‘ 7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow .
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane

zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhiz linii
osiowej.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.



Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

‘ 7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sig natychmiast po ich zakonczeniu.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na

karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
0) odbiorowi pogwarancyjnemu.

‘ 8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier. Inzynier moze zazadac odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaty zgloszone do
odbioru lub odméwic ptatnosci za te roboty.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.



8.2, Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czgSciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

‘ 8.3. Odbidr ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloSci, jakosci 1
wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralne;j
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca przygotuje operat odbiorowy dla Zamawiajacego w jednym egzemplarzu ,,oryginal”.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Odbioru Ostatecznego robot
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji Kontraktu.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupekniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i PZJ.

Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z ST GG-00.12.01. ,,Pomiar
powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych”

10. Kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzonej przez
osrodki dokumentacji geodezyjne;.

Nk wh

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.



8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,,0dbiodr ostateczny”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

‘ 9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow oraz
zatadunku, roztadunku i transportu na teren budowy.
- Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- koszty uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,
- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej
DM- 00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej D- 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Inzynierowi kopii projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(©) Optlaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,

oznakowan i drenazu.

® Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@ Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych

oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglgdnieniem kierowania

ruchem przy pomocy przeszkolonych sygnalistow

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania



10.

[

13.

14.

®) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w sprawie
geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38,
poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach.(Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. U. z dnia 12 pazdziernika 2002 r.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 1.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14
pazdziernika 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.)



D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

| 1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Zespo6t pawilonow handlowych wraz z towarzyszaca infrastruktura przy ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1 obr. 88 w
Grudziadzu.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z usunigciem drzew i krzewoéw w pasie drogowym.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania ogolne dotyczace robot zwiazanych z usunigeciem drzew
i krzewow, wykonywanym w ramach robot przygotowawczych. Roboty te obejmuja:

1. Mechaniczne $cinanie i karczowanie pni drzew

2.  Wywiezienie, dtuzyc karpiny i gatgzi

3. Usuniecie krzewow.

14. Informacje ogoélne o terenie budowy

Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria robot: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

|2. MATERIALY

Nie wystepuja.

/3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Do wykonywania robot zwiazanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

e pily rgczne i mechaniczne do $cinania drzew,

* specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

e koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrgbem drzew,
e przyczepy dtuzycowe do wywozenia $cigtych drzew.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 4.

Pnie, karping oraz gal¢zie mozna przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace
warto$¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.
Wykonawca wywiezie drewno w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.



|5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

‘ 5.1. Zasady usuwania drzew i krzakow

Zasady usuwania drzew i krzakow podano w OST D-01.02.01 ,,Usunigcie drzew i krzakow” punkt 5. Usunigcie
drzew i krzakow powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot ziemnych. Usunigciu podlegaja jedynie
drzewa i krzaki zaznaczone w Dokumentacji Projektowej. Roslinno$¢ w pasie robdt drogowych nie
przeznaczona do usunigcia powinna by¢ przez Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Wykonawca
odtworzy na wilasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inzyniera jakakolwiek ro§linnos$¢ zniszczona- a ktora
powinna by¢ zachowana.

Doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetione gruntem przydatnym do budowy nasypow
i zaggszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 ”Wykonanie nasypow”.

Drewno uzyskane z wycinki drzew staje si¢ wlasnoscia Wykonawcy. Za pozyskane drewno przez Wykonawce
Inwestor wystawi faktur¢ VAT na kwote¢ zgodna z Raportem z wyceny wartosci drzew ,,na pniu”
przewidzianych do wycinki. Raport z wyceny wartosci drzew ,,na pniu” wykona uprawnione biuro. Wszystkie
koszty administracyjne zwiazane z wycinka drzew ponosi Inwestor.

5.2. Spalanie usuni¢tej roslinnosci

Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby spalanie, pozostato$ci po usuwaniu i karczowaniu drzew i krzakow,
odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow. Zaleca si¢
stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilo§ci dymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Pozostato$ci po
spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na ktorych
odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych. Pozostalosci po spaleniu musza by¢ zakopane poza pasem robot
ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 6.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigeia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zaggszczenie gruntu wypehiajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunigciem drzew i krzewow jest:
e dla drzew- sztuka,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Na wniosek Wykonawcy odbioru robdt dokonuje Inzynier w oparciu o oceng wizualng i przedtozone pisemne
zatwierdzenia wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI




Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
Cena wykonania robot obejmuje:

e wycigcie i wykarczowanie drzew,

* wywiezienie dluzyc, karpiny i gal¢zi poza teren budowy,

e usuniccie drzew,

* ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

e zasypanie dotow,

» utylizacja materialu powstatego w wyniku usunigcia drzew i krzewow,

* uporzadkowanie terenu.

* inne niezbg¢dne czynnos$ci zwiazane bezposrednio z usunigciem drzew i krzakow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

| 1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Zespo6t pawilonow handlowych wraz z towarzyszaca infrastruktura przy ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1 obr. 88 w
Grudziadzu.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z usunigciem humusu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy
humusu z pasa rob6t ziemnych, a w szczegdlnosci:

* zdjecie warstwy humusu na peina glebokos¢ jego zalegania,

* zmagazynowanie humusu potrzebnego do ponownego wykorzystania,

* odwiezienie i utylizacja humusu,

* inne niezbedne prace zwiazane bezposrednio ze zdjeciem humusu.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robot: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2. MATERIALY

Nie wystepuja



3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowacé:

* spycharki,

e rowniarki,

* lopaty, szpadle i inny sprz¢t rgczny - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzgtem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

* koparki i samochody samowyladowcze do transportu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 4.

Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu zgodnie z Dokumentacja Projektowa
(zaleznie od odlegto$ci transportu). Nadmiar humusu nalezy przewiez¢ na miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.1. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek oraz dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robdt jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjac¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych, ktora jest okreslona w Dokumentacji
Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Humus nalezy zdja¢ na pelna glebokos¢ jego zalegania wedhug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus
nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i
zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia humusu gruntem nieorganicznym.



5.2. Zagospodarowanie humusu

Zdjeta warstwa humusu powinna by¢ utylizowana zgodne z Dokumentacja Projektowa lub zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Sposob utylizacji humusu powinien by¢ uzgodnione z Inzynierem.

5.3. Zdjecie darniny

Darning nalezy usunaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢é w miejsce
uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 6.

Sprawdzanie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu z powierzchni pasa robot
ziemnych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiary robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostka obmiarowa jest:
e 1 m? (metr kwadratowy) zdjetego humusu oraz jego utylizacja lub pozniejsze zagospodarowanie.

|8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 “Wymagania ogélne” punkt 8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cena 1 m? (metra kwadratowego) zdjetego humusu obejmuje:

* zdjecie warstwy humusu na petna gltebokos¢ jego zalegania,

* zmagazynowanie humusu potrzebnego do ponownego wykorzystania,
* odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu,

* inne niezbg¢dne prace zwiazane bezposrednio ze zdjgciem humusu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



D-04.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE

| 1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania
Zespot pawilonow handlowych wraz z towarzyszaca infrastruktura przy ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1 obr. 88 w
Grudziadzu.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych i stanowiacych czgs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze
stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

14. Informacje ogoélne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgséci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei,
wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,
— zwir 1 mieszanka,
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny spelniaé¢ nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis <5
dss
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zaggszczalnosci, okreslony zalezno$cia:
N

dy
gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwg odsaczajaca,



d\o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw
odsaczajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i I.
Mial kamienny do warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robot powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w
miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— rowniarek,
— walcow statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza”.

Warstwy odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$é roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubo$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej o grubos$ci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczgcie uktadania kazdej
nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic¢ do jej
zaggszczania.



Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podluznymi cze$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czg§ciowo
naktadajacymi sig¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre§long iloscia wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzgt budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wlasciwy,
— okreslenia grubos$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zaggszczeniu,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane
do wykonywania warstwy odsaczajacej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej

Lp. Wyszczegoblnienie Minimalna czgstotliwo$¢ badan
badan i pomiar6w 1 pomiardw

1 Szerokos$¢ warstwy co 50 m.

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna co 50 m.




4 Spadki poprzeczne co 50 m.

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Uksztattowanie osi w planie ” | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 Zaggszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukéow poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa lata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysoko$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§lona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢
taczna grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatlem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutow
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
okres$lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,
— wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.



D-04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Zespot pawilonow handlowych wraz z towarzyszaca infrastruktura przy ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1 obr. 88 w
Grudziadzu.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem warstwy podbudowy z chudego betonu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacje techniczne (ST) stanowia podstawe do wykonaniem warstwy podbudowy z chudego betonu w
ramach budowy zatok autobusowych.

14. Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogodlne zwarto w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei,
wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.

Do wykonaniem chudego betonu nalezy stosowac:

* cement,
e wode,
e kruszywo,

* dodatki ulepszajace,
* $rodki pielegnujace,
zgodne z norma PN-S-96012/1997 ,,Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.”

Cement
Nalezy stosowaé cement marki, co najmniej 32,5 spetniajacy wymagania PN-B-19701:1997

Kruszywo

Do wykonywania chudego betonu stosuje si¢ naturalne kruszywo mineralne, piaski, zwiry i grysy spelniajace
wymagania zawarte Tabeli 1. Kruszywo ze skat weglanowych i piaskowcow moze by¢ uzyte do betonu
wowczas, gdy badania laboratoryjne stwierdza brak reaktywnosci z alkaliami zawartymi w cemencie.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do chudego betonu



Lp. Materiat Wymaganie

1 Piasek PN-B-11113:1996
gatunek 112

2 Zwir i mieszanka PN-B-11111:1996
Klasa Till

3 Grys z otoczakow i surowca skalnego PN-B - 06712:1986
Marka co najmniej 20

Woda
Nalezy stosowaé wodg spetniajaca wymagania PN-B-32250:1988. Pitna woda moze by¢ stosowana do
chudego bwetonu bez ograniczen.

Dodatki ulepszajace

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwos$ci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarto$ci cementu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki wedtug zasad wymienionych w PN-B
—06250.

Srodki pielegnujace
Nalezy stosowac materiaty powlokotworcze lub folig z tworzyw sztucznych. Dopuszcza si¢ warstwe piasku o
grubosci minimum 5 cm lub wtdkniny o grubosci minimum 5 mm utrzymywanej w stanie wilgotnym.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy z chudego betonu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

*  mieszarek stacjonarnych,

e ukladarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

e walcow ogumionych, stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,

e zageszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcoéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.

Transport powinien si¢ odbywaé w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie transportowanej mieszanki
chudego betonu oraz drég publicznych po ktorych bedzie odbywat sig transport mieszanki. Mieszanka ma by¢
przewozona samochodami samowytadowczymi. Samochody z wyciekami oleju, niedopasowane do uktadarki
maja by¢ wycofane przez Wykonawce.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.1. Projektowanie chudego betonu

Sktad betonu powinien by¢ wtasciwy dla metody wykonania robot oraz powinien zapewnia¢ osiagnigcie
wlasciwosci okreslonych w tablicy 4.

Projekt sktadu betonu powinien zawierac:

a) wyniki badan cementu, wedtlug PN-B-04300 [1],

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedlug PN-B-32250 [5],

¢) wyniki badan kruszywa,

d) sktadniki betonu (zawarto$¢ kruszyw - co najmniej dwa sktadniki ,ktorych wynikowe uziarnienie miesci si¢
w granicach pokazanych w tablica 2 ; cementu; wody i domieszek lub dodatkow),

e) zawarto$¢ cementu powinna wahac si¢ w granicach od 5 do 7 %, ale nie wigcej niz
130 kg/m’,




f) wyniki badan wytrzymatos$ci na $ciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-B-06250 [8],
g) wyniki badan nasigkliwos$ci, wedtug PN-B-06250 [8],

h) wyniki badah mrozoodpornos$ci, wedtug PN-B-06250 [8].
Tablica 2. Krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu

Sito, bok oczka sita kwadratowego, mm

Wagowy % przechodzacy

31,5

100

16,0 60 — 80
8,0 40 - 68
4,0 25-55
2,0 20-45
1,0 15-35
0,5 7-20
0,25 2-12
0,125 0-5

5.2. Chudy beton

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3. Badania kazdej cechy nalezy przeprowadzi¢

na minimum 3 prébkach uformowanych w warunkach laboratoryjnych.

Tablica 3. Wymagania dla chudego betonu

niezamrazanych, %, nie wigcej niz:

Lp. [ Wlasciwosci Wymagania Badania wedhug
1 Wytrzymato$¢ g na §ciskanie po 7 dniach twardnienia, MPa [ 3,5-5.5 PN-B-96013
2 Wytrzymato$¢ g na §ciskanie po 28 dniach twardnienia, MPa [ 6,0 — 9,0 PN-B-96013
2 Nasigkliwo$¢ woda, %, nie wigcej niz: 7,0 PN-B-06250
3 Mrozoodporno$¢ po 25 cyklach, przy badaniu bezposrednim,
spadek wytrzymatosci na $ciskanie w porownaniu do probek |20 PN-B-06250

5.3. Wytwarzanie chudego betonu

Mieszank¢ chudego betonu nalezy przygotowywaé w mieszarce stacjonarnej zapewniajacej prawidtowe
dozowanie i wymieszanie sktadnikow. Sktadniki powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z recepta. Dopuszcza
si¢ objetosciowe wody. Tolerancje dozowania sktadnikow powinna wynosi¢ jedna dziatke elementarna wagi,
wzglednie przeplywomierza, lecz nie wigcej niz 2% w stosunku do masy kruszyw i +0,5% dla cementu i
wody. Czas mieszania nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac
wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja +10 %, -20 % jej wartosci.

5.4. Przygotowanie podloza

Uktadanie chudego betonu powinno si¢ odbywac na czystej warstwie przygotowanej zgodnie z ST D-04.02.01.

5.5. Warunki atmosferyczne prowadzenia robot

Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie

opadow deszczu.

5.6. Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie, uktadanie warstwy
podbudowy z chudego betonu powinno odbywac si¢ w odniesieniu do systemow laserowych lub systemu linek
prowadzacych biegnacych po obu stronach warstwy, ze szpilkami wysoko§ciowymi rozmieszczonymi nie

rzadziej niz co 10 m.

5.7. Whbudowywanie i zageszczanie podbudowy z chudego betonu

Przed przystapieniem do robét Wykonawca podaje technologi¢ prowadzenia robot od przygotowania poditoza
pod wzgledem czystosci, przygotowania geodezyjnego, przez organizacj¢ pracy i sktad zespotu uktadajacego na




drodze i schemat pracy walcéw. Opis metody wykonania powinien zawiera¢ dane techniczne o sprzgcie,
sposobie organizacji pracy oraz informacje o sktadzie osobowym i kwalifikacjach zatrudnionego personelu.

Chudy beton powinien by¢ wbudowywany uktadarka wyposazona w uklad z automatycznym sterowaniem
grubo$ci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacjq projektowa w sposob ciagly. Grubosé
uktadanej warstwy ma by¢ tak dobrana aby po zaggszczeniu byta zgodna z Dokumentacja Projektowa. W
miejscach trudno dostgpnych dopuszcza si¢ reczne uktadanie warstwy z chudego betonu.

Po sprawdzeniu, ze ulozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Zaggszczanie
powinno odbywac si¢ zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania. Zaggszczenie nalezy zakonczy¢ nie
p6zniej niz 1 godzing od momentu roztozenia mieszanki chudego betonu. Sprzet i metoda zaggszczenia powinny
zapewni¢ jednorodne i wymagane zageszczenie warstwy w calym jej przekroju. Po osiagnigciu przez warstwe
wytrzymato$ci 7-dniowej mozna przystapi¢ do uktadania kolejnych warstw technologicznych.

5.8. Pielegnacja warstwy z chudego betonu

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednej z nastgpujacych metod:

»  skropienie warstwy emulsja asfaltowa w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,

e skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi,

* utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej
7 dni,

e przykrycie folia na okres 7 dni,

e  przykrycie warstwa piasku lub grubej wtokniny i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym, w czasie co
najmniej 7 dni.

Wykorzystane materialy oraz sposob pielggnacji powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Nie dopuszcza si¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po chudym betonie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” punkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, gruntow i kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
Zakres i czgstotliwosé badan podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Zakres i czgstotliwos¢ badan w czasie wbudowywania podbudowy z chudego betonu

Lp. | Wyszczego6lnienie badan Czgstotliwos¢ badan.
Minimalna liczba
na dziennej dzialce roboczej
1 Badanie wlasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa
2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodia
3 Badanie cementu Dla kazdej partii
4 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach 2 razy dziennie
5 Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach | 2 raz dziennie
7 Oznaczenie nasigkliwo$ci betonu W watpliwych przypadkach i na zlecenie
8 Oznaczenie mrozoodpornosci betonu inZyniera

Badanie wytrzymato$ci chudego betonu na Sciskanie nalezy wykonac zgodnie z PN-S-96013 . Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3. Dopuszcza si¢ odchylenia od wymaganej
wytrzymato$ci w granicach od -10 do + 10 %.

Badanie nasiakliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [8]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w tablicy 3.



Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [8]. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Czgstotliwos$é, zakres badan 1 pomiarow oraz dopuszczalne tolerancje podbudowy z chudego betonu podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ i zakres badan i pomiarow oraz tolerancje
warstwy z chudego betonu

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ nawierzchni 4 raz na dzialce dziennej

2 Rownos¢ podiuzna 4 raz na dzialce dziennej

3 Rownos¢ poprzeczna 4 raz na dzialce dziennej

4 Spadki poprzeczne*® 4 raz na dzialce dziennej

5 Rzegdne wysoko$ciowe co25m

6 Grubosé¢ warstwy 1 raz na dzialce dziennej

7 Sprawdzenie szczelin wszystkie

8 w przypadkach watpliwych,
Wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu w wedtug decyzji Inzyniera
podbudowie, nasiakliwos$¢ i
mrozoodporno$é

Nieréwnosci warstwy podbudowy z chudego betonu pod tata 4-metrowa nie powinny przekracza¢ 9 mm.
6.4. Postepowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spetniajace wymagan rozdziatu 6 Kontrola Jakosci Robdt, Wykonawca naprawi na swoj koszt
wedtug metody i w terminie zaakceptowanym przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) warstwy chudego betonu o grubosci zgodnej z Dokumentacja
Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 8.

Wykonane odcinki warstwy chudego betonu sa zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie oceny wizualnej,
wynikéw badan laboratoryjnych, pomiarow geodezyjnych i ewentualnie innych szczegotowych polecen
Inzyniera.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cena 1 m* warstwy chudego betonu obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

* zakup i dostawe materialdéw wyjsciowych,

* opracowanie recepty,

* przygotowanie podtoza,

* wytworzenie, wbudowanie i1 zaggszczenia chudego betonu,

* przeprowadzenie pomiardéw i1 badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych.

* inne niezbg¢dne prace zwiazane z wykonaniem podbudowy z chudego betonu.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-0430: 19.. Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06714-28: Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowa.
PN-B-19701: Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-S-96014: Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanego cementem.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig ulepszona”
PN-S-96012/1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.



D 05.02.01NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

| 1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z thucznia kamiennego przy budowie Zespotu pawilonow
handlowych wraz z towarzyszaca infrastruktura przy ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1 obr. 88 w Grudziadzu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji omawianego zadania.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. materialy

2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wyréwnywaniu i wykonywaniu nawierzchni z thucznia, wg PN-S-96023 [9],
sa:
— kruszywo tamane wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podczas walowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8].
2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z wodociagu,
bez specjalnych wymagan.

‘ 3. sprzet

3.1. Sprzet do oczyszczania istniejacej nawierzchni

Wykonawca przystgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych
elementoéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie
szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,
— spregzarek,
— zbiornikéw z woda,
— szczotek recznych.
3.2. Sprzet do wyréwnania i wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wyréwnania i wykonania nawierzchni z thucznia kamiennego powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
e rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,
e rozsypywarek kruszywa,
e walcow statycznych gtadkich do zaggszczania kruszywa,
e walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszczarek ptytowych do klinowania,
e przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

‘ 5. wykonanie robot

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Przed przystapieniem do wykonania nowej nawierzchni, powierzchnia istniejacej nawierzchni powinna zosta¢
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dost¢pnych nalezy uzywac
szczotek rgcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa
powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprgzonego powietrza.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza”.

Nawierzchnia tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnia thuiczniowa powinna by¢ ulozona warstwa
odcinajaca albo warstwa geotekstyliow.



W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa nawierzchni thuiczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy
odcinajacej, powinien by¢ spelniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

<5
D
85
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajace;j,
Dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

5.3. Wbudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziarn thucznia.

Kruszywo powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki.
Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiagngla
grubo$¢ projektowana.

Kruszywo po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi
jezdni. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgSciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania nawierzchni zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zaggszczarka wibracyjna o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m,.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

6.2. Badania wlasciwoS$ci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszezeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania kruszywa powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie
jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany Zrodta pobierania materiatow oraz na polecenie Inspektora Nadzoru.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecno$ci Inspektora
Nadzoru.

6.3. Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych nawierzchni

»  Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

» ROwno$¢ nawierzchni - nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem,
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [11]. Nierdwnosci nawierzchni nie moga przekraczaé 12 mm.

» Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
00,5 %.

» Rzedne wysoko$ciowe nawierzchni - réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

»  Uksztaltowanie osi w planie - 0§ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej
o wigcej niz [J 5 cm.

»  Grubos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz: dla podbudowy zasadniczej [1 2
cm, dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

Nosnos¢ podbudowy — pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej nawierzchni z thucznia

kamiennego
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podluzna w sposob ciagly planografem albo co
20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysoko$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej




krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

7 Grubos$¢ nawierzchni Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m*

8 No$noé¢ nawierzchni nie rzadziej niz raz na 3000 m?

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktdre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okre§lonych w punkcie 6.3, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ nawierzchni jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ nawierzchnig przez
spulchnienie warstwy na pelna grubos¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego
pobocza), dotozenie materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
nawierzchni. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokosé, zgodnie z decyzjq Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyrownane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesic Wykonawca.

6.4.3. Niewlasciwa no$no$¢ nawierzchni

Jezeli no$nos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
nawierzchni wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

| 7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest :
1 m’ (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni
2 m’ (metr kwadratowy) wyplantowanego pobocza
3 m? (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zaggszczonego podloza
*  m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z thucznia kamiennego.

| 8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

| 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m* nawierzchni thuczniowej obejmuje:

1. prace pomiarowe i oznakowanie robot,
2. profilowanie dna koryta lub podtoza,
3. zageszczenie,
4. utrzymanie koryta lub podtoza,
1. dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,

e rozlozenie warstwy kruszywa grubego (tlucznia, klinca),
1. zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie woda i zaggszczenie

9] przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
10. przepisy zwiazane
10.1. Normy
I. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci
zanieczyszczen obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
4, PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwos$ci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda bezposrednia
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci

zanieczyszczen organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w



10.

11.

PN-B-11112

PN-S-96023

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

bebnie Los Angeles

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.



D-05.03.23.A  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na lokalnych drogach, ulicach,

placach i chodnikach.

13. Zakres robét objctych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem

nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Betonowa kostke brukowa stosuje si¢ do nawierzchni:

- drog (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza w strefie zamieszkania,

- przystankéw autobusowych, perondéw i ciagdw pieszo-jezdnych,

- placow ulicznych, parkingdw, wjazdow do bram i garazy, placow zabawowych,

- chodnikow, alei spacerowych, $ciezek, pasazy,

- $ciezek rowerowych,

oraz do umocnienia skarp, pasow dzielacych drog, sciekow, rowdw, schoddéw, matej architektury drogowej, elementow

miejsc obstugi podroéznych itp.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do

budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu

niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,

charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od

chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugos$cia

nie wigksza niz 1,0 m.

+  Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

*  Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypetniaj acy mi.

*  Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania og6lne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiana:
*  kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
*  kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,

*  gatunek, w zaleznos$ci od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i
narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
*  klasa:

*  klasa,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
*  klasa,,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,



4. barwa:
. kostka szara, z betonu niebarwionego,
*  kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

*  wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zataczniku 1),
*  wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:

e dlugos¢: od 140 mm do 280 mm,
. szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugos$ci, lecz nie mniej niz 100 mm,

e  grubo$é: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubos$ciami sa: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobat¢ techniczna, wydana przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre§lone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt 1 wymiary  powinny  by¢ zgodne z deklarowanymi  przez  producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dhugo$¢ i szerokosé + 3,0 mm,
- grubosc +5,0 mm,
2) wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,,50”,
- 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach  zamrazania 1  rozmrazania probek w 3%  roztworze
NaCl  lub 150  cyklach  zamrazania 1  rozmrazania  metoda  zwykla, powinny  by¢
spelnione jednocze$nie nast¢pujace warunki:

- probki nie powinny wykazywaé peknigé i zarysowan powierzchni licowych,
- laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskoéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz
20%,

*  nasiakliwos$¢, nie powinna przekraczaé 5%,
. $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,507,
- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

. szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

*  wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mie¢ rys, pgknig¢ i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne
wady wyglady zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiazania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1 gatunek 2




1 |Stan powierzchni licowej: jednorodna w danej partii |jednorodna w danej partii
2 |- tekstura niedopuszczalne niedopuszczalne

- rysy ispgkania jednolity dla danej partii |dopuszczalne réznice w
34 |- kolor wedtug katalogu dopuszczalne niekontras- |odcieniu tego samego

producenta towe przebarwieniana  |koloru

- przebarwienia pojedynczej kostce dopuszczalne kontrasto-

- plamy, zabrudzenia niedopuszczalne we przebarwienia tego

niezmy-walne woda dopuszczalne samego koloru na poje-

- naloty wapienne dynczej kostce

niedopuszczalne
dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni

bocznych: 2 30 mm x 2 50 mm x

- dopuszczalna liczba w

- dopuszczalna wielkos¢

(dtugos¢ i szerokosc)

Szczerby i uszkodzenia krawe- niedopuszczalne niedopuszczalne

dzi i narozy przylicowych

Uszkodzenia krawedzi

pionowych 220 mm 2 30 mm x

- dopuszczalna liczba w

1 kostce x 6 mm 10 mm

- dopuszczalna wielko$¢

(dhugos¢ i gtebokosc)

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materiaty: a) na
podsypke piaskowa pod nawierzchnig

*  piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 Iub 3,
- piasek lamany (0,075,2) mm, mieszank¢ drobna granulowana (0,0754) mm albo miat (0,4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

- mieszank¢ cementu 1 piasku w  stosunku 14 z  piasku  naturalnego  spelniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku
spelniajacego  wymagania ~ PN-B-19701:1997  [4] i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spetiajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) do wypeltniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawg cementowo-piaskowa 14 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej

- do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub
aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.04a ,,Wypelnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

- do wypetnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotna mieszankg cementowo-piaskowa
1:8 z materiatlow spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg,
powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki



Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowac:
e krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobat¢ techniczna,
. krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].
Przy kraweznikach moga wystepowaé $cieki wg OST D-08.05.00 ,,Scieki”. Krawezniki, obrzeza i $cieki
moga by¢ ustawiane na:
*  podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 ai 2.3 b,
*  lawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych, spelniajacych wymagania wg OST D-08.01.01,08.01.02
,Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe” [18] i D-08.05.00 ,,Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielko$ci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy uloZonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materialty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé wymaganiom
wlasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

| 3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

*  rgcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

*  mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia;
urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowacé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chroniace kostki przed Scieraniem 1 wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych OST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym
SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

Do wypehiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé sprzg¢t odpowiadajacy wymaganiom OST D-
05.03.04a ,,Wypehianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

Jako s$rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego moga stuzy¢ wozki
widlowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktadaé do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubos$ci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawgzniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawgzniki betonowe
nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawgzniki kamienne nalezy uktada¢ na
podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].



Zalewe¢ lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé¢ dowolnymi $rodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem.
Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom witasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [10] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”
[11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST (przyktady konstrukcji
nawierzchni podaje zatacznik 2).
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
*  podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
*  podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym WP >
35 wg [8].
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
*  wykonanie podbudowy,
*  wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikdw, obrzezy i ew. $ciekow),
*  przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
. utozenie kostek z ubiciem,
*  przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nia szczelin,
*  wypehienie szczelin dylatacyjnych,
*  pielggnacjg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno$ci jest mniej, gdyz nie
wystepuja zwykle poz. 1, 617, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej OST, np.:
*  D-04.01.01-i-04.03.01 ,,Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie” [11],
*  D-04.04.00-5-04.04.03 ,,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub
tamanego) [12],
e D-04.04.04 ,,Podbudowa z thucznia kamiennego” [13],
e D-04.05.00-5-04.05.04 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi” [14],
. D-04.06.01 ,,Podbudowa z chudego betonu” [15].
Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikoéw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykrawegznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01,08.01.02 , Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza
chodnikowe” [18] i D-08.05.00 ,,Scieki” [19].

Krawgzniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidlowe;j
lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.



Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszezeniu 35 cm, a wymagania dla materialdow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rdwnomiernie rozscieli¢ 1 zaggséci¢ lekkimi walcami (np. r¢cznymi)
lub zaggszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod nawierzchnia z
kostki. Podsypke¢ cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R, = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nigciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r¢cznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy
ja pola¢ woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyla cata grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzaé¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wiazania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukladania
(przyktady podano w zal. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukladania i wytwdrni kostek, Inzynier moze polecié
Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wyltacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w
granicach od 0oC do +50C, przy czym je$li w nocy spodziewane sa przymrozki kostk¢ nalezy zabezpieczyé
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa
roézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac rgcznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz rdéznych wymiarow i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagang doktadno$cia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia polowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupehiaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mmdo 5 mm powyzej



powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek §ciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawgdzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupehnia si¢ kostka cigta, przycinana na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie
okolo pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozone;j
na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy
rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z oslona z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzylty z osia drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podhuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

*  piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
e zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidérami gumowymi.

Zaprawg cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowac w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca
ptynnos¢. Spoiny mozna wypelnié¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze

zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workoéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczysci¢; szczegodlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa
lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejgcie przez
nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza
niz 8§ mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale zalewami i masami okre§lonymi w pkcie 2.3 e). Sposob
wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a ,,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z
betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktorych wystgpuje zmiana
sztywnosci podioza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podhuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowe] ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien uzyskaé: a) w zakresie betonowej kostki
brukowej - aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodnos$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewngtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawcg cech zewngtrznych materialow prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy),
- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreSlone w normach, ktore budza
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

poréwnaniu z dokumentacja pro-
jektowa i specyfikacja

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiardw Czestotliwo$¢ badan Wartos$ci
dopuszczalne

1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01,02 [17]; D-08.03.01 [18]; D-
08.05.00 [19]

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrolaw 10 punktach Wg pktu 5.6;

liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, odchytki od

spadkow i cech konstrukcyjnych w projektowanej

grubosci +1 cm

geodezyjnie)

punktach charakterystycznych

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowa  |Sukcesywnie na kazdej dzialce -
roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od osi

projektowanej do 2
cm

¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz

we wszystkich punktach charaktery

Odchylenia: +1 cm; -
2 cm

stycznych
d) rownos¢ w profilu podtuznym (wg BN- | Jw. Nierownosci  do 8
68/8931-04 [9] tata czteromet-rowa) mm
e) rownos$¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity migdzy
(sprawdzona tata profilowa z po-ziomnica i fata a po-
pomiarze przeswitu klinem cechowanym wierzchnia  do 8
oraz przymiarem liniowym  wzglednie mm
metoda niwela-cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda |Jw. Odchytki od do-
niwelacji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchyiki od sze-
przymiarem liniowym) rokosci projektowane;j
do +5 cm
h) szeroko$¢ i gigbokos¢ wypelnienia spoin |W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem | charakterystycznych dziennej

liniowym
cm)

po wykrusze-niu dhug. 10

dziatki roboczej

1) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzyniera




6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego  |Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikoéw, obrzezy, prawidlowosci desenia, koloréow kostek, spekan,

12 sciekow plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
Badanie polozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
planie punktach  charakterystycznych  (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

Rzgdne wysokos$ciowe, réwnos¢ Co 25 m i we wszystkich punktach
podluzna 1  poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szeroko$¢ warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
Rozmieszczenie 1 szeroko$¢ spoin i Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w  nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich OST wymienionych w pktach 5.415.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [10] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypehienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [10]
oraz niniejszej O ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [10]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:



- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
- wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacjg¢ nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzgtu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujgte w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest
okreslony przez OST wymienione w pktach 5.4 15.5.



D — 08.06.01 OBRAMOWANIA I OPASKI JEZDNI LUB CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem obramowan i opasek jezdni lub
chodnikow.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.
‘ 1.3. Zakres robdt objetych OST ‘

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem obramowan i opasek jezdni i chodnikow.
‘ 1.4. Okreslenia podstawowe ‘
1.4.1. Obramowanie - obudowa krawedzi nawierzchni jezdni lub chodnika zapewniajaca dobre
boczne oparcie dla poszczegolnych warstw nawierzchni.

1.4.2. Opaska jezdniowa - rodzaj obramowania jezdni, stosowanego do odgraniczenia jezdni od
poboczy oraz optycznego prowadzenia ruchu i oddzielania r6znych rodzajéw nawierzchni ulic i
placow.

1.4.3. Opaska chodnikowa - rodzaj obramowania oddzielajacego chodnik od pobocza ziemnego
oraz oddzielajaca rézne rodzaje nawierzchni chodnikow od siebie.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
kt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow stosowane przy wykonaniu obramowan i opasek jezdni
i chodnikow

Przy wykonywaniu obramowan i opasek stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
* piasek,
e 7wir 1 mieszanka,
* zaprawy cementowe,
e cement portlandzki,
* woda,
e masa zalewowa,
* zwir do wykonania taw,
e thuczen i kliniec,
» asfaltowa emulsja kationowa.

Jakkolwiek opaska nie jest przeznaczona do ruchu, to ze wzgledu na mozliwos¢
zjezdzania na nia pojazdow powinna ona posiada¢ wytrzymato$¢ i statecznos¢ zblizona do
wytrzymato$ci i stateczno$ci samej nawierzchni.

Opaski i obramowania nawierzchni jezdni 1 chodnikow wykonuje sig z:



brukowca nieobrobionego (z kamienia narzutowego),
brukowca obrobionego,

brukowca plytowanego (z kamienia tamanego),

ptyt betonowych (trylinki),

prefabrykowanych ptyt z biatego betonu,

klinkieru drogowego,

9. kostki kamiennej nieregularne;.

Przykladowe zastosowanie i konstrukcje obramowan i opasek przedstawiajg rysunki 1,
2,3,415.

PN W

(cm)

Rys. 1.0bramowanie jezdni z
brukowca
1. brukowiec z kamienia

famanego lub narzutowego od T

13do 17 cm

2. podsypka z piasku w
%

Rys. 2. Obramowanie chodnikéw z kostki
1. kostka kamienna od 7 do 9 cm
2. podsypka z piasku

Rys. 3. Obramowanie chodnika z
brukowca od 10 do 12 cm

1. brukowiec

2. podsypka z piasku

18

00
-

Rys.4Obramowanie jezdni z trzech rzedow klinkieru z umocowaniem warstwa thucznia

a) widok z gory
b) przekrdj poprzeczny
a) b)
S Rys. >
RN
Thicze” b-— 4 Obramowanie
Lawa betonowa 3 VAL . .
22x15cm jezdni z
klinkieru

utozonego prostopadle do osi drogi
a) widok z gory
b) przekrdj poprzeczny



2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Piasek, zwir, mieszanka, zaprawa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub zapraw
przy obramowaniach lub opaskach, materialy do ich wykonania powinny odpowiada¢
nast¢pujacym wymaganiom:

e  Zwir i mieszanka - PN-B-11111 [12],

e piasek - PN-B-11113 [14],
. zaprawy - PN-B-14501 [15].
2.3.2. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betondéw, zapraw 1 podsypek cementowo-piaskowych
powinien by¢ klasy nie mniejszej niz 32,5.
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [16].

2.3.3. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany ,,1”
1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [17].

2.3.4. Masa zalewowa

Do zalewania spoin obramowan i opasek ustawionych na zaprawie cementowo-piaskowe;j
1 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy nad szczelina dylatacyjna fawy uzywac bitumicznej masy
zalewowej wg wymagan BN-74/6771-04 [23] lub innej, posiadajacej aprobatg techniczna wydana
przez uprawniong jednostke.

2.3.5. Zwir do wykonania law
Zwir lub piasek do wykonania taw powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [9]
lub PN-B-06712 [10].
2.3.6. Thluczen 1 kliniec
Thuczen 1 kliniec powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112 [13].
2.3.7. Beton

Nalezy stosowac beton klasy zgodnej z wymaganiami dokumentacji projektowej 1
SST. Beton powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06250 [7].

2.3.8. Brukowiec nieobrobiony

Brukowiec nieobrobiony (kamien narzutowy) do wykonania obramowania jezdni, opaski
jezdni lub chodnika powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzatym, mie¢ strukture
drobnoziarnista 1 zwigzla, bez pekniec 1 zyt. Material na brukowiec z kamienia narzutowego
powinien posiada¢ cechy fizyczne 1 wytrzymalo$ciowe podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci fizyczne 1 wytrzymatosciowe dla kamienia wg PN-B-11104 [11]

Lp. Wiasciwosci Warto$¢ |Badania wg

1 Wyt?zymadoéé na $ciskanie w stagiq 160 PN-B-04110 [3]
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej
niz

2 Splerz}lnogc na tarczy Boehmego, cm, 0.2 PN-B-04110 [4]
nie wigcej niz

3 Wy‘grzy@a@os’g’ na uderzeni’e ‘ 12 PN-B-04115 [5]
(zwieztos¢), liczba uderzen, nie mniej




niz

4

Nasigkliwos$¢ woda, %, nie wigcej niz

0,5

2.3.9. Brukowiec obrobiony i plytowany

Tablica 2. Wymiary i1 doktadno$¢ wykonania brukowca wg PN-B-11104 [11]

Brukowiec obrobiony i1 ptytowany do wykonania obramowania jezdni lub opaski jezdni
lub chodnika powinien by¢ brukowcem kl. I, trwatym, niezwietrzatym, mie¢ strukture
drobnoziarnista i zwigzla, bez peknigc 1 zyt. Materiat na brukowiec obrobiony i ptytowany
powinien posiadaé cechy fizyczne i wytrzymalosciowe podane w tablicy 1.

Wymiary 1 doktadno$¢ wykonania brukowca wg PN-B-11104 [11] przedstawia tablica 2.

Iy

Typ O

Typ P

TypN

Brukowiec Brukowiec Brukowiec
obrobiony plytowany nieobrobiony
Wyszczegolnienie | wielkos$ci
15 18 15 18 15 18
Wysoko§¢ (W), w |15 55 [18+2 |15 % [18+2 |15 [18+2
centymetrach 5
Powierzchnia gorna, od od 160 | od od 160
W om? 130 |do 360 | 130 |do 360
do do
250 250
Najwicksza dugos¢ |y, 1y g w |1 6w nie bada sic
krawedzi czota, w W
centymetrach
Stosunek pola
powierzchni dolnej | 0,5 0,3 nie bada si¢
(stopki) do goérnej
(czota), nie mniej
niz
Odchylenie od
rownolegtosci 13 15 nie bada si¢
ptaszczyzny
powierzchni dolnej
w stosunku do
plaszczyzny gornej,
w stopniach, nie
wigcej niz

PN-B-04101 [1]




Glgbokos¢
wklesniecia lub 0,8 1,0 nie bada si¢
wysokosé
wypuktosci
powierzchni gornej,
w centymetrach, nie
wigcej niz
Glebokos¢
wklesnigcia lub 1,5 1,5 nie bada si¢
wysoko$¢
wypuklosci
powierzchni bocznej
1 dolnej, w
centymetrach, nie
wigcej niz

Pe¢knigcia niedopuszczalne
powierzchni

2.3.10. Ptyty betonowe (trylinka)

Do produkc;ji ptyt drogowych betonowych nalezy stosowac beton klasy B 25
30. Ksztalt plyt betonowych przedstawiono na rys. 6.

Rodzaj p Rodzaj z Rodzaj i

d
2
L a |

Rys. 6. Ksztalt ptyt szesciokatnych

Wymiary plyt podano w tablicy 3.
Tablica 3. Wymiary plyt szesciokatnych

Rodzaj Wymiary plyt, cm Grubos$¢
phyty a b c d e plyty h, cm
p 20,0 40,0 - - 17,1 12,0

z 20,0 40,0 346 |- - 12,0

i 20,0 - 34,6 30,0 - 12,0

p- plyta potéwkowa z - plyta zwykta 1 - plyta infuta

Dopuszczalne odchylki plyt nie powinny przekroczy¢ wartosci podanych w

Tablica 4. Dopuszczalne odchytki wymiardow ptyt

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiardw gatunek 1 | gatunek 2

1B

tablicy 4.



Ptyty betonowe a, e h +2 +3
wgrys. 6 b,c,d +3 +£4

Plyty moga by¢ produkowane o innym ksztatcie (np. czworokatnym), pod warunkiem
spelienia pozostatych wymagan normy.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé:

- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- plyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatarte;.
Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni i
krawedzi plyt nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [24].

Sposob pobierania probek, badania 1 ocena wynikdéw badan powinny by¢ zgodne z BN-
80/6775-03/01 [24].

2.3.11. Prefabrykowane ptyty betonowe z biatego betonu

Ze wzgledu na przeznaczenie rozroznia si¢ nastgpujace typy prefabrykatow:
c¢) prefabrykaty z biatego betonu stuzace do obramowania jezdni,
d) prefabrykaty z bialego betonu stuzace do obramowania wysp kierujacych ruchem w obrgbie
skrzyzowan.
W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje plyt:
* o przekroju prostokatnym, stuzace do obramowania jezdni,
* o przekroju trapezowym (kraweznik trapezowy), stuzace do obramowania wysepek
kierujacych ruchem.
Zarowno prefabrykaty o przekroju prostokatnym, jak réwniez o przekroju trapezowym,
produkuje si¢ w wytwoérniach prefabrykatow dwuwarstwowo.
Wymiary prefabrykatow z bialego betonu:
- prefabrykat rodzaju a)

- prefabrykat rodzaju b)

Rys. 7. Wymiarowanie prefabrykatéw

Wymiary prefabrykatow podano w tablicy 5.
Tablica 5. Wymiary prefabrykatow

Rodzaj Wymiary prefabrykatéw, cm
prefabrykatu b 1 h hl
a 30 100 15 -
b 30 100 15 21

Dhugos$¢ prefabrykatéw stosowanych na tukach moze by¢ krotsza.



Dopuszczalne odchytki wymiardéw prefabrykatow betonowych z biatego betonu nie
powinna przekraczaé:

- dla wymiaru I - £10mm,
- dla wymiaréw b, h, hl - +3mm.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonow, o fakturze
zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypuktosé
powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm. Prefabrykaty betonowe z biatego betonu,
ze wzgledu na swe przeznaczenie powinny odpowiada¢ wymogom normy BN-80/6775-03/01
[24].

2.3.12. Klinkier drogowy

Do wykonywania obramowan i opasek jezdni i chodnikéw z klinkieru stosuje sig klinkier
drogowy kl. T'1 I gat. 1 1 2 wg BN-77/6741-02 [21].
W zaleznosci od grubosci rozréznia si¢ dwa typy klinkieru:
typ A - o grubosci 80 mm,
typ B - o grubosci 65 mm.
W zalezno$ci od wytrzymalos$ci na $Sciskanie Ry rozrdznia sig trzy klasy klinkieru: I, II, II1.
W zaleznos$ci od cech zewngtrznych rozrdznia si¢ trzy gatunki klinkieru: 1, 2, 3.
Klinkier powinien mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o ptaskich powierzchniach, prostych i
ostrych krawedziach.
Wymagania dla klinkieru przedstawiaja tablice 6, 7 1 8.
Badania klinkieru polegaja na:
* sprawdzeniu zgodnosci cech zewngtrznych z wymaganiami podanymi w tablicach 61 7,
* wykonaniu badan laboratoryjnych wiasciwosci fizycznych podanych w tablicy 8.
Zakres 1 czgstotliwo$¢ badan laboratoryjnych podano w tablicy 9.

Tablica 6. Wymagane wymiary klinkieru i dopuszczalne odchytki wymiarowe

Typ Wymiary w mm Dopuszczalne odchytki
wymiarowe, mm

klinkier gat. 1 gat. 2

u

Ai1B |dhugosé 220 +5 +6
szeroko§¢ | 100 +3 +4

A grubos¢ 80 +2 +3

B 65

Tablica 7. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia klinkieru

Najwigksza dopuszczalna wielko$¢
wad 1 uszkodzen oraz ich liczba w
Nazwa wady lub uszkodzenia jednej sztuce klinkieru
Gatunek
1 2
» Skrzywienia powierzchni i 5 8
krawedzi od plaszczyzny,
mm
» Szczerby |dlugos¢, mm 10 15
i glebokos¢, mm |8 10
uszkodze |liczba 1 2
nia
krawedzi




1 narozy
* Rysyi dtugos¢, mm 8 10
pekniecia | liczba 1
powierzc
hniowe
« Odpryski | glebokosé, mm
0 liczba 2 3
powierzc
hni nie
wigkszej
niz 2 cm?

W
(o2¢]

Tablica 8. Wymagane wlasnosci fizyczne klinkieru

Wiasnosé Klasa klinkieru
I 1l
10. 63.74 49,03

Wytrzymato$¢ na $ciskanie R, powinna by¢
nie mniejsza niz MPa

I 0,4 0,6

Scieralno$¢ na tarczy Boechmego powinna by¢ | ’
nie wieksza niz, cm

12.

Odporno$¢ na uderzenia mierzona iloscia 29,42 19,61
energii, przy ktorej nastgpuje peknigcie, J,
CO najmniej

13. 6 10

Nasiagkliwo$¢ badana metoda gotowania
powinna wynosi¢ nie wigcej niz, %

14.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu o 25 cyklach
zamrazania 1 odmrazania

brak uszkodzen po badaniu

Tablica 9. Zakres 1 czestotliwos$¢ badan

Przedmiot badan Czgstotliwos¢ badan, co najmnie;j

Wytrzyrpaiosc na 5.01sl§anle iodpornos¢ na | raz na 1 miesiac
uderzenia oraz nasigkliwos$é

Odporno$¢ na dziatanie mrozu raz na 3 miesiace

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego raz na 6 miesigcy

2.3.13. Kamienna kostka drogowa nieregularna

Kamienna kostka drogowa nieregularna jest stosowana do budowy nawierzchni wg PN-S-
96026 [19] oraz do wykonywania obramowan 1 opasek jezdni lub chodnikow wg normy BN-
64/9321-01 [27].

W zaleznosci od jakos$ci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia sig dwie
klasy kostki: I, II.

W zaleznos$ci od doktadnos$ci wykonania rozroznia sig trzy gatunki kostek: 1, 2, 3.

W zalezno$ci od wymiaru zasadniczego - wysokos$ci kostki rozroznia si¢ nastgpujace
wielkosci: 5, 6, 81 10 cm.



Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaly magmowe, osadowe i przeobrazone.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe przedstawia tablica 10.

Tablica 10. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Cechy fizyczne 1 wytrzymatosciowe Klasa Badania wg
I 11
. Wytrzymalos’c’ na $ciskanie w stan‘ie‘ 160 120 PN-B-04110
powietrzno-suchym w MPa, nie mniej [3]
niz
. Scie.ralngéc' na tqr'czy Boehmego w 02 04 PN-B-04111
cm, nie wigksza niz ’ ’ [4]
. W'ytrzy’rrrlalqs'é na uderze,nia‘ I P g PN-B-04115
(zwigztos¢), liczba uderzen, nie mniej 5]
niz
*  Nasiagkliwo$¢ woda w %, nie wiecej |0,5 1,0 PN-B-04101
niz [1]
*  Odporno$¢ na zamarzanie nie bada | catkowit | PN-B-04102
sie a [2]

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadioscianu. Ksztatt kostki
nieregularnej przedstawia

rysunek 8. a4

Rysunek 8. Ksztatt kostki nieregularne;

Wymagania dotyczace wymiarow kostki nieregularnej przedstawia tablica 11.

Tablica 11. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

. . Dopuszczalne odchytki

Wyszczegoblnienie Wielkosc (cm) dlapgatunku (cm) !

5 [6 [8 |10]1 2 3
Wymiar a 5 16 [8 [10]|=1,0 |£1,0 |£1,0
Stosunek pola powierzchni dolne;j
(stopki) do gornej (czota), nie mniejszy (- |- |- [- |0,7 0,6 0,5
niz
Nierownos¢ powierzchni gornej (czota), | | | |_ |4 04 |+06 |+08
nie wieksza niz ’ ’ ’




Wypuktos¢ powierzchni bocznej, nie
wigksza niz

Odchylki od kata prostego krawedzi
gbrnej (czola), w stopniach, nie wigksze |- |- [- |- [£6 +8 +10
niz

Odchylenie od rownolegtosci
plaszczyzny powierzchni dolnej w
stosunku do goérnej, w stopniach, nie
wieksze niz

Badanie kostek kamiennych zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych 1
dopuszczalnych odchylek, podanych w tablicy 11. Badanie pelne obejmuje zakres badania
zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych podanych w tablicy 10. W
sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju, klasy i
wielkosci.

2.3.14. Asfaltowa emulsja kationowa

Asfaltowa emulsja kationowa do wypekiania spoin powinna spetnia¢ wymagania normy
BN-71/6761-02 [22] lub WTEmA-94 [28].

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Sktadowanie kruszyw

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania robot nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.4.2. Sktadowanie materialéw na nawierzchnie obramowan i opasek

Brukowiec, klinkier drogowy, kostkg kamienna, ptyty betonowe, prefabrykowane ptyty z
biatego betonu Wykonawca bedzie sktadat oddzielnie, na podtozu utwardzonym, dobrze
odwodnionym w stosach nie przekraczajacych 1 m wysokosci. Prefabrykaty betonowe powinny
by¢ sktadowane w pozycji wbudowania. Powierzchnie ptyt prefabrykowanych z bialego betonu
oraz powierzchnie plyt betonowych nalezy szczeg6lnie chroni¢ w czasie sktadowania przed
uszkodzeniami stosujac mi¢dzy elementami przektadki.

2.4.3. Sktadowanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

‘ 3.2. Sprz¢t do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania obramowania lub opaski powinien wykazaé si¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
*  Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
e wibratoréw ptytowych, ubijakdéw r¢cznych i mechanicznych,
*  walcow statycznych i1 wibracyjnych,
. koparko-spycharek itp.



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

‘ 4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport materiatow kamiennych i prefabrykatow

Materialy kamienne i prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
w sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow

Mieszankg betonowa nalezy przewozi¢ zgodnie z norma PN-B-06250 [7].
Mase zalewowa nalezy przewozi¢ zgodnie z norma BN-74/6771-04 [23].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Warunki ogolne wykonania obramowan i opasek

Obramowania 1 opaski stuza nie tylko do umocnienia krawgdzi jezdni, ale rowniez do
wzrokowego jej ograniczenia oraz do optycznego prowadzenia ruchu.
Obramowania i opaski powinny:
» zachowac swoja stateczno$¢ przy zjezdzaniu na nie pojazdow,
* mie¢ regularng lini¢ krawedzi,
* wyraznie odrdznia¢ si¢ wlasnym kolorem od koloru nawierzchni.

5.3. Wykonanie obramowania lub opaski z brukowca nieobrobionego

5.3.1. Warunki og6lne wykonania

Wykonanie obramowania jezdni z brukowca nieobrobionego wymaga wykonania koryta
pod obramowanie oraz podsypki piaskowej lub podsypki cementowo-piaskowej zgodnej z
dokumentacja projektowa. Obramowanie jezdni wykonuje si¢ z jednego lub dwoch rzedow
kamienia polnego.

Wykonanie opaski jezdni z brukowca nieobrobionego wykonuje si¢ na podsypce
piaskowej, na lub bez warstwy filtracyjnej. Kamien uktada si¢ metoda brukowania na podsypce
piaskowej lub cementowo-piaskowej. O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,
grubos$¢ podsypki piaskowej powinna wynosi¢ 10 cm. Wysoko$¢ kamienia od 13 do 17 cm.
Szerokos¢ opaski powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Opaski chodnikowe wykonuje si¢ jak opaski jezdni. Kamien naturalny uzyty na opaske
chodnika powinien by¢ przesortowany do wymiaréw od 10 do 12 cm.

5.3.2. Przygotowanie koryta pod obramowanie i opaskg jezdni lub chodnika

Koryto pod opaski jezdni lub chodnikéw Wykonawca powinien wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w OST D-04.01.01”Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczanie
podtoza”. Szerokos¢ koryta Wykonawca powinien wyznaczy¢ przy pomocy szpilek wbitych
réwnolegle do osi jezdni od strony pobocza. Szpilki powinny umozliwi¢ naciag sznurow wzdhuz
uprzednio zaniwelowanych punktow wysokosciowych.

5.3.3. Wykonanie warstwy filtracyjnej

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy filtracyjnej, to
Wykonawca wykona ja zgodnie z zasadami okreslonymi w OST D-04.02.01 ,,Warstwy
odsaczajace 1 odcinajace”.



5.3.4. Wykonanie podsypki piaskowej

Podsypka pod obramowanie i opaski jezdni i chodnikéw powinna by¢ wykonana z piasku
odpowiadajacego wymaganiom pkt 2.3 niniejszej OST.

5.3.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie okresla inaczej, to sktad podsypki cementowo-
piaskowej powinien by¢ ustalony przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach probek walcowych o $rednicy 8 cm z podsypki
cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niz 14
MPa.

5.3.6. Wykonanie obramowania jezdni

Obramowanie z brukowca nieobrobionego Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacja
projektowa, z jednego lub dwoch rzgdéw kamieni uktadanych wzdhuz sznura rownolegle do
krawedzi nawierzchni. Spoiny poprzeczne w rz¢dzie sasiednim powinny si¢ mijaé¢ co najmniej o
1/4 dtugosci kamienia.

Kazdy kamien powinien by¢ mocno wbity w podsypke piaskowa uderzeniami mtotka tak,
aby nie wychylat si¢ przy poruszaniu. Kamienie powinny by¢ $cisle dosunigte do siebie.

Przed przystapieniem do ostatecznego ubicia, Wykonawca powinien sprawdzic¢
prawidlowos$¢ ustawienia kamieni, $cisto$¢ utozenia i powiazanie spoin. Szczeliny obramowania
powinny by¢ wypetnione klincem z polaniem woda. Obramowanie powinno by¢ ulozone o 1 cm
nizej od krawedzi istniejacej nawierzchni.

Po wykonaniu obramowania, Wykonawca zasypie obramowanie piaskiem warstwa
grubosci 2 cm 1 zamuli przy uzyciu wody.

5.3.7. Wykonanie opaski jezdni

Wykonawca jest zobowiazany wykonac opaske zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST.

Nawierzchnig opaski z brukowca nieobrobionego Wykonawca wykona zgodnie z
zasadami okreslonymi w OST D-05.02.02 ,,Nawierzchnia brukowcowa”.

Spadek podtuzny opaski powinien by¢ zgodny ze spadkiem nawierzchni. Jesli
dokumentacja projektowa tego nie okresla, to spadek poprzeczny opaski z brukowca
nieobrobionego powinien wynosi¢ 4 %.

5.3.8. Wykonanie opaski i chodnika

Opaske z brukowca nieobrobionego wzdhuz chodnika wykonuje si¢ jak opaske jezdni z
tym, ze na nawierzchnig¢ opaski dobiera si¢ kamien naturalny o wymiarach od 10do 12
cm.

5.4. Wykonanie obramowania lub opaski z brukowca obrobionego
5.4.1. Warunki og6lne wykonania

Wykonanie obramowania lub opaski z brukowca obrobionego wykonuje si¢ bezposrednio
na podsypce piaskowej lub, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, na podsypce
cementowo-piaskowej. Obramowanie, jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacze;j,
wykonuje si¢ zazwyczaj z jednego lub z dwdch rzegddéw brukowca. O ile dokumentacja
projektowa przewiduje wykonanie warstwy filtracyjnej, to przed utozeniem podsypki
Wykonaweca jest zobowiazany do jej wykonania.

O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, grubos$¢ podsypki piaskowe;j
powinna wynosi¢ 10 cm, a wysoko$¢ brukowca od 16 do 20 cm. Szeroko$¢ opaski powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa.

5.4.2. Przygotowanie koryta pod obramowanie i opaske jezdni lub chodnika



Koryto pod opaski jezdni lub chodnikow Wykonawca powinien wykonaé zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczanie
podtoza”.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania koryta zgodnie z dokumentacja projektowa.
Szerokos¢ koryta powinna by¢ wyznaczona przy pomocy szpilek wbitych rownolegle do osi
jezdni od strony pobocza. Szpilki powinny umozliwi¢ naciag sznuréw wzdhuz uprzednio
zniwelowanych punktéw wysokosciowych.

5.4.3. Wykonanie warstwy filtracyjnej

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy filtracyjnej, to
Wykonawca wykona ja zgodnie z zasadami okreslonymi w OST D-04.02.01 ,,Warstwy
odsaczajace 1 odcinajace”.

5.4.4. Wykonanie podsypki piaskowej

Podsypka pod obramowanie lub opaske jezdni z brukowca obrobionego zostanie przez
Wykonawce wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, z piasku odpowiadajacego
wymaganiom pkt 2.3.

5.4.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie okresla inaczej, to sktad podsypki cementowo-
piaskowej powinien by¢ ustalony przez laboratorium Wykonawcy i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach probek walcowych o $rednicy 8 cm z podsypki
cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niz 14
MPa.

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to grubo$¢ podsypki cementowo-
piaskowej powinna wynosi¢ 10 cm i nie mniej niz od 2 do 3 cm po ubiciu brukowca liczac od
jego spodu.

5.4.6. Wykonanie obramowania jezdni

Obramowanie z brukowca obrobionego Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST. Obramowanie wykonuje si¢ najczgsciej z jednego lub dwdch
rzedow kamieni uktadanych wzdtuz sznura, zgodnie z pochyleniem nawierzchni, rownolegle do
krawedzi nawierzchni.

Brukowiec uktada si¢ na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;.

Spoiny poprzeczne przy wykonaniu obramowania z dwdch rzgdow kamieni powinny si¢
mija¢ co najmniej o 1/4 dlugo$ci kamienia.

Kazdy kamien powinien by¢ mocno wbity w podsypke piaskowa uderzeniami mtotka tak,
aby nie wychylat si¢ przy poruszaniu. Kamienie powinny by¢ $cisle dosunigte do siebie.

Przed przystapieniem do ostatecznego ubicia obramowania, Wykonawca powinien
sprawdzi¢ prawidtowos¢ ustawienia kamieni, $cistos¢ ich utozenia i przewiazanie spoin.
Szczeliny obramowania pomigdzy kamieniami powinny by¢ wypetnione klincem z polaniem
woda. Obramowanie powinno by¢ utozone $cisle przy krawedzi istniejacej nawierzchni.
Wysoko$¢ obramowania powinna by¢ 1 cm nizej od krawedzi nawierzchni.

Po wykonaniu obramowania, Wykonawca powinien zasypa¢ nawierzchni¢ obramowania
piaskiem grubos$ci 2 cm i zamuli¢ przy uzyciu wody.

5.4.7. Wykonanie opaski jezdni

Nawierzchnig opaski jezdni z brukowca obrobionego od 16 do 20 cm wykonuje sig na

podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej. O ile dokumentacja projektowa przewiduje

wykonanie warstwy filtracyjnej, to Wykonawca wykona ja zgodnie z zasadami okre§lonymi w
OST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”, przed wykonaniem podsypki.



Wykonanie nawierzchni opaski jezdni z brukowca Wykonawca wykona zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST.

Nawierzchnig opaski z brukowca obrobionego Wykonawca wykona zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-05.02.02 ,,Nawierzchnia brukowcowa”.

Spadek podtuzny opaski powinien by¢ zgodny ze spadkiem nawierzchni. Jesli
dokumentacja projektowa nie okresla inaczej to spadek poprzeczny nawierzchni opaski jezdni z
brukowca powinien wynosi¢ 4 %.

‘ 5.5. Wykonanie obramowania lub opaski z plyt betonowych (trylinki)
5.5.1. Warunki og6lne wykonania

Plyty betonowe moga by¢ uzyte do wykonania:

¢ obramowan jezdni,
4 obramowan chodnikow,
¢ opasek jezdni.

Obramowanie i opaski jezdni z ptyt betonowych wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami
konstrukcyjnymi, jakie obowiazuja przy budowie nawierzchni. Ptyty betonowe moga by¢
uktadane bezposrednio na podtozu, lub na podbudowie.

Obramowanie chodnikow wykonuje si¢ z ptyt uktadanych bezposrednio na podtozu.

5.5.2. Podloze

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio sa uktadane
ptyty. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Wskaznik zaggszczania gruntu powinien wynosi¢ co najmniej 0,98, okreslony wg
BN-77/8931-12 [26].

Podloze gruntowe pod nawierzchnig¢ obramowania 1 opaski jezdni lub chodnika powinno
by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszczaniem podioza”.

5.5.3. Podbudowa

Podbudowe pod obramowanie lub opaske z ptyt betonowych moze stanowic:
1. podtoze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem lub mieszanka, wyprofilowane i
zageszezone do wskaznika zageszczenia co najmniej 0,98 wg normalnej metody Proctora,
2. podbudowa z thucznia, zuzla badz chudego betonu z zastosowaniem warstwy
wyréwnawczej z piasku lub zwiru grubosci 5 cm lub mieszaniny cementu z piaskiem grubos$ci
od 3 do 5 cm.

Rodzaj podbudowy powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Wykonawca jest
zobowiazany do jej wykonania zgodnie z wymaganiami SST jakie obowiazuja przy budowie
danej podbudowy.

Profil podtuzny i przekrdj poprzeczny podbudowy powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu podbudowy w stosunku do wymagan
okreslonych dokumentacja projektowa zawarte sa w pkt 6.2.3.

5.5.4. Warstwa wyréwnawcza

Na podsypke (warstwe wyrownawcza) nalezy stosowaé piasek gruby wg PN-B-06712
[10]. Grubos¢ podsypki piaskowej 1 warunki jej stosowania powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, grubo$¢ podsypki
piaskowej powinna wynosi¢ 5 cm, podsypki cementowo-piaskowej od 3do5cm,a
minimalna grubo$¢ warstwy wyréwnawczej po zaggszczeniu powinna wynosi¢ dla piasku od 2 do
3 cm, a dla podsypki cementowo-piaskowej 2 cm.

5.5.5. Wykonanie obramowania jezdni lub chodnika z ptyt

Plyty uktada si¢ wzdhuz krawedzi nawierzchni zgodnie z wyznaczonym spadkiem
podtuznym i poprzecznym. Na odcinkach prostych spoiny powinny by¢ prostopadte do krawedzi



nawierzchni, na tukach kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywac si¢ z promieniami
tukow. Na odcinkach prostych szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczac 0,8 cm, na tukach
1,5 cm.

Plyty powinny by¢ utozone réwno, gorne powierzchnie ptyt na stykach powinny by¢ na
tym samym poziomie, krawedz zewnetrzna uktadana wzdhuz sznura powinna by¢ prosta. Jesli
dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to pochylenie poprzeczne powinno wynosic¢ 3 %.

5.5.6. Wykonanie opaski jezdni

Opaski jezdniowe wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-
05.03.03 ,,Nawierzchnie z ptyt ptyt betonowych”.

5.5.7. Wypehnienie spoin

Wypehienie spoin przy wykonywaniu obramowania jezdni i opaski z ptyt betonowych
zostanie przez Wykonawce wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Przy wypehianiu spoin przez zamulenie, piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji
drobniejszych od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petna wysokos¢ plyt.

Wypehienie spoin zaprawa cementowa o wytrzymatosci R,s nie mniejszej od 20
MPa, powinno by¢ wykonane w glab nie mniej niz na 7 cm.

Przy wypehianiu spoin masa zalewowa, przed zalaniem, spoiny powinny by¢ wypeknione
piaskiem do 2/3 wysokosci plyt. Bitumiczna masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [23].

5.5.8. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne Wykonawca robdt wykona zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonywane w przypadku wypehienia spoin zaprawa
cementowa.

O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, szczeliny dylatacyjne w
obramowaniu i opasce powinny by¢ wykonywane co 10 do 15 m.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg zalewowa zgodnie z pkt 5.8.

5.6. Wykonanie obramowania z prefabrykowanych plyt z bialego betonu

5.6.1. Warunki ogo6lne wykonania

Obramowanie jezdni z prefabrykowanych ptyt z biatlego betonu Wykonawca jest
zobowiazany wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST. O ile dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to obramowania jezdni z prefabrykowanych ptyt z biatego
betonu oraz obramowania wysepek kierujacych ruchem na skrzyzowaniach wykonuje si¢
podobnie jak krawgzniki uliczne na odpowiednio przygotowanym podtozu; wykonanego koryta,
na lawie z betonu z jej wyréwnaniem, podsypka z piasku lub podsypka cementowo-piaskowa.

Obramowania z plyt moga by¢ réwniez wykonywane na podbudowie stanowiacej
podbudowe nawierzchni, jak np. na podbudowie tluczniowej, betonowej itp.

5.6.2. Wykonanie koryta pod tfawy

Wykop koryta pod tawy wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-B-06050 [6].
5.6.3. Lawy
5.6.3.1. Lawy tluczniowe

Lawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta thuczniem o $rednicy ziarn od
31,5 do 63 mm. Ttuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gorna powierzchni¢ tawy
thuczniowej nalezy wyréwnac klincem o $rednicy ziarn od 4 do 20 mm 1 ostatecznie zaggscic.
Przy grubo$ci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm, nalezy tawe wykonac
dwuwarstwowo, zaggszczajac poszczegdlne warstwy.

5.6.3.2. Lawy betonowe



Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez
szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [8], przy czym w odcinkach betonowych
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa
odpowiadajaca BN-74/6771-04 [23].

Szczeliny nalezy starannie oczys$ci¢ na petna wysoko$¢ tawy 1 osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masa zalewowa.

5.6.4. Wykonanie obramowania jezdni

Ustawienie prefabrykatow na fawach z ttucznia powinno by¢ wykonane na podsypce z
piasku o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. W tym przypadku spoiny plyt nalezy
wypehi¢ piaskiem lub zwirem.

Ustawienie prefabrykatow na fawach betonowych wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub
tez na zaprawie cementowo-piaskowej. Grubos¢ warstwy podsypki piaskowej lub zaprawy
cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ 3 cm po zaggszczeniu.

Prefabrykowane plyty opaskowe z biatego betonu na odcinkach prostych powinny by¢
wykonane 1 cm ponizej krawedzi jezdni ze spadkiem poprzecznym 3 %.

Prefabrykowane plyty opaskowe z biatego betonu uktadane na tukach, powinny posiada¢
spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem poprzecznym nawierzchni.

Na zewngetrznych stronach tukoéw poziomych o przechytce jednostronnej goérna
powierzchnia opasek powinna by¢ utozona na poziomie krawedzi nawierzchni w celu
niedopuszczenia do gromadzenia si¢ wody na opasce.

Niweleta obramowania powinna by¢ zgodna z niweleta krawgdzi nawierzchni.

5.6.5. Wykonanie obramowania wysepek

Krawezniki trapezowe wykonane jako prefabrykaty z biatego betonu powinny by¢
ustawione w ten sposob, zeby obramowanie od strony jezdni byto wyzej od poziomu nawierzchni
0 2 do 3 cm. Sposob ustawienia przedstawia rys. 9.

Rys. 9. Obramowanie
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przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin opasek zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢
wyltacznie do opasek ustawionych na tawach betonowych.

Spoiny opasek przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury opaski ustawione na zaprawie cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna
fawy.

5.6.7. Tylna $ciana opaski



Tylna $ciana opaski od strony pobocza powinna by¢ po ustawieniu opaski obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.

5.7. Wykonanie obramowania i opaski z klinkieru

5.7.1. Warunki ogdlne wykonania

Obramowania i opaski jezdni lub chodnikéw z klinkieru Wykonawca jest zobowiazany
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Obramowania jezdni z klinkieru wykonuje si¢ z reguly na tawach betonowych lub na
podbudowie, w odpowiednio wykonanym korycie.

Obramowania chodnikow z klinkieru wykonuje si¢ bez podbudowy w uprzednio
wykonanym korycie na podsypce z piasku lub zwiru.

Opaski jezdni z klinkieru wykonuje si¢ zwykle na podbudowie, zgodnie z wymaganiami
konstrukcyjnymi, jakie obowiazuja przy budowie nawierzchni.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to szeroko§¢ obramowania nie powinna
by¢ wigksza niz 25 cm, a opasek nie mniejsza niz 50 cm.

5.7.2. Wykonanie koryta pod tawy
Wykop koryta pod tawy wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-B-06050 [6].
5.7.3. Wykonanie podsypki

Do wykonania nawierzchni opasek klinkierowych mozna stosowac¢ nastgpujace rodzaje
podsypki:
*  podsypke piaskowa z dodatkiem drobnego klinca,
*  podsypke cementowo-piaskowa,
. podsypke cementowo-zwirowa.
Rodzaj 1 grubos$¢ podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa 1
SST.
Podsypka z piasku 1 klinca drobnego powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i
wyprofilowana.
Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ zaggszczona 1 wyprofilowana w stanie
wilgotnym przy wspoétczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35. Wytrzymatos$¢ na
sciskanie powinna wynosi¢ co najmniej R; =10 MPa, R,s = 14 MPa.

5.7.4. Lawy
5.7.4.1. Lawa tluczniowa

Lawg nalezy wykonywa¢ przez zasypanie wykopu koryta thuczniem o $rednicy ziarn od
31,5 do 63 mm. Ttuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gorna powierzchni¢ tawy
thuczniowej nalezy wyréwnac klincem o $rednicy ziarn od 4 do 20 mm 1 ostatecznie zaggscic.
Przy grubos$ci warstwy thucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykonac
dwuwarstwowo, zaggszczajac poszczegdlne warstwy.

5.7.4.2 X.awa betonowa i1 podbudowa

Lawe betonowa zwykte w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sig bez
szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.

Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [8], przy
czym w odcinkach betonowych nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione
bitumiczna masa zalewowa odpowiadajaca BN-74/6771-04 [23].

Szczeliny nalezy starannie oczy$ci¢ na petna wysokos¢ fawy 1 osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowa.

Wykonawca roboét jest zobowigzany do wykonania podbudowy zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 zasadami okre§lonymi w SST dla danego rodzaju robot.



5.7.5. Wykonanie obramowania jezdni i chodnika

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to grubo$¢ warstwy wyrownawczej
wykonanej na podbudowe powinna wynosic:
- dla piasku lub zwiru - 5 cm,
- dla mieszaniny cementu i zwiru - od 3 do 5 cm.
Obramowanie moze by¢ wykonane:
* 7 jednego rzedu klinkieru utozonego na rab najwigkszym wymiarem prostopadle do osi
jezdni,
e 7z dwoch rzedow klinkieru utozonego na rab najwigkszym wymiarem rownolegle do
krawedzi nawierzchni,
* ztrzech rzgdow klinkieru utoZonego na rab najwigkszym wymiarem rownolegle do krawedzi
nawierzchni.
Obramowanie powinno by¢ wykonane metoda brukarska.
Spadek podtuzny obramowania powinien wynosi¢ od 2 do 3 %.
Obramowanie powinno by¢ wykonane 1 cm ponizej poziomu krawedzi nawierzchni.

5.7.6. Umocnienie obramowania tluczniem

Obramowanie jezdni z klinkieru moze by¢ umocnione od strony pobocza warstwa thucznia
grub. 15 cm po zageszczeniu. Szerokos¢ umocnienia powinna wynosi¢ 30 cm. Thuczen nalezy
zagesci€, a gornej powierzchni nada¢ spadek zgodny ze spadkiem pobocza.

5.7.7. Wykonanie opaski jezdni

O ile dokumentacja projektowa i SST nie przewiduja inaczej, Wykonawca wykona opaske¢
z klinkieru tak, jak wykonuje si¢ nawierzchnie klinkierowe. Zasady wykonania robot sa okreslone
w OST D-05.03.02 ,,Nawierzchnie klinkierowe”.

5.7.8. Wypehnienie spoin

Spoiny obramowan i opasek nawierzchni klinkierowej moga by¢ wypehione:
* piaskiem lub miatem kamiennym od 0 do 4 mm,
* bitumiczna masa zalewowa na goraco,
* zaprawa cementowo-piaskowa o wytrzymatos$ci nie mniej niz 25 MPa,
* asfaltowa emulsja kationowa.

Rodzaj wypehienia spoin powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczna, SST lub
wskazaniami Inzyniera. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ od 2 do 7 mm.

Wypelnienie spoin masa zalewowa moze by¢ wykonane tylko przy suchym klinkierze, w
czasie suchej pogody i przy temperaturze nie nizszej niz 15° C.

Wypehienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy stosowac przy uktadaniu
klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej. Przed wypetnieniem spoin zaprawa nalezy
nawierzchni¢ zwilzy¢ woda z dodatkiem 1 % cementu.

Wypehienie spoin asfaltowa emulsja kationowa moze by¢ stosowane podczas pogody
wilgotne;.

Glebokos$¢ wypetnienia spoin nie powinna by¢ mniejsza niz 4 cm.

5.7.9. Pielegnacja obramowan i opasek z klinkieru

Pielggnacja nawierzchni obramowan i opasek wymagana jest tylko przy wypetnieniu
spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Nawierzchni¢ klinkierowa z tak wypelnionymi spoinami
nalezy po wykonaniu pokry¢ warstwa piasku grubosci od 3 do 4 cm, zwilza¢ woda przez 7
do 10 dni. Po uptywie 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych -
nawierzchni¢ nalezy doktadnie oczy$ci¢ z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

5.8. Wykonanie obramowania i opaski z kostki kamiennej nieregularne;j
5.8.1. Warunki ogdlne wykonania




Obramowanie 1 opaski jezdni lub chodnikéw z kostki nieregularnej Wykonawca jest
zobowiazany wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz wymaganiami Inzyniera.

Obramowanie jezdni wykonuje si¢ z kostki kamiennej nieregularnej od 10 do 12 cm
na uprzednio przygotowanym podlozu koryta i podbudowie. Kostkg uklada si¢ na warstwie
wyrownawczej z piasku, zwiru lub zaprawy cementowo-piaskowej odpowiednio zaggszczone;.

Obramowanie chodnika wykonuje si¢ z kostki o wysoko$ci od 7 do 9 cm na warstwie
piasku lub zwiru. Kostka drobna, mozaikowa, o wymiarach od 3 do 7 cm moze by¢ uktadana na
podbudowie i warstwie wyrOwnawczej.

Opaski jezdni z kostki od 10 do 11 cm wykonuje si¢ na podbudowie zgodnie z
wymaganiami konstrukcyjnymi, jakie obowiazuja przy budowie nawierzchni tego rodzaju.

Opaski chodnikowe wykonuje si¢ bez podbudowy z kostki od 7 do 9 cm na podsypce ze
zwiru lub piasku.

Opaski z kostki kamiennej matej, tzw. mozaikowej, o wymiarach od 3 do 7 cm wykonuje
si¢ na podbudowie i podsypce cementowo-piaskowej.

5.8.2. Przygotowanie koryta

Wykonawca wykona koryto pod obramowanie lub opaski jezdni i chodnikow zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera.

Zasady wykonania koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem sa zawarte w OST D-
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i1 zaggszczeniem podtoza”.

5.8.3. Wykonanie warstwy odsaczajacej

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania warstwy odsaczajacej zgodnie z zasadami
zawartymi w OST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.8.4. Przygotowanie podbudowy pod obramowanie lub opaske

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie obramowania lub opaski
z kostki kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem,
thucznia itp. to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
odpowiednich OST:
* D-04.06.01 ,,Podbudowa z chudego betonu”,
* D-04.05.01 ,,Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
. D-04.04.04 ,,Podbudowa z tlucznia”.

5.8.5. Podsypka

Do wykonania obramowania 1 opaski z kostki kamiennej mozna stosowac¢ nastepujace
rodzaje podsypki:
- podsypke cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,
- podsypke zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
InZyniera.

Wymagania dla materiatow stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z PN-S-96026

[19].
Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa 1 SST.
Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-
zwirowe] powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R; =10 MPa,
Rzg = 14 MPa.

5.8.6. Obramowanie jezdni

Obramowanie jezdni z kostki kamiennej nieregularnej wykonuje np. z dwoch lub trzech
rzedoéw kostki o wymiarach od 9 do 11 cm.
Spadek podtuzny obramowania powinien by¢ zgodny ze spadkiem nawierzchni.



Pochylenie poprzeczne obramowania z kostki powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Obramowanie powinno by¢ wykonane 1 cm ponizej poziomu krawedzi nawierzchni.

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich
rzedach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

5.8.7. Obramowanie chodnika

Obramowanie chodnika wykonuje si¢ np. z dwdch lub trzech rzedoéw kostki kamienne;j
nieregularnej, o wymiarach od 7 do 9 cm na podsypce piaskowej lub zwirowe;.
Pozostate zasady wykonania sa takie same jak w p. 5.8.6.

5.8.8. Opaski jezdni lub chodnika

Wykonawca wykona nawierzchni¢ opasek jezdni lub chodnikéw, zgodnie z dokumentacja
projektowa i zasadami okreslonymi w OST D-05.03.01 ,,Nawierzchnie kostkowe”.

5.8.9. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w odlegtosciach od 10 do 15 cm
oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowe;j - na podsypce
cementowo-zwirowej z zalaniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne
warstwy jezdnej nalezy wykonywac nad szczelinami podbudowy. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.8.10. Ubijanie kostki

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki peknigte powinny by¢ wymienione
na cale.

5.8.11. Wypeknienie spoin

Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Stosuje si¢ nastgpujace
rodzaje wypelnienia spoin:

- zaprawa cementowo-piaskowa,
- masa zalewowa,
- piaskiem.

Zaprawe¢ cementowo-piaskowa nalezy stosowac przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczna mas¢ zalewowa nalezy
stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub
piaskowej. Wypetnianie spoin piaskiem dozwolone jest przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.

Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane:

a) z zaprawy o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniej niz 30 MPa,
b) przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z
dodatkiem 1 % cementu w stosunku objgtosciowym,
¢) glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto
5 cm,
d) zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnié spoiny i tworzy¢ monolit z
kostka.

Wypetnianie spoin masa zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych
wymagan:

* spoiny przed zalaniem masa zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na
glebokos¢ okoto 5 cm,
* masa powinna doktadnie wypetia¢ spoiny 1 wykazywac¢ dobra przyczepnos¢ do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem

nastepujacych wymagan:



3. w czasie zamulania piasek powinien by¢ polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.
4. szeroko$¢ spoin pomiedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm.

5.8.12. Pielggnacja obramowania i opaski

Sposob pielegnacji obramowania i opaski zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od
rodzaju podsypki.

Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-
piaskowa, polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i1 utrzymaniu jej
w statej wilgotnos$ci przez okres jednej doby. Nastgpnie nawierzchnig nalezy przykry¢ piaskiem i
utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac
do ruchu.

Opaska kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypelnione masa zalewowa, moze by¢ oddana do
ruchu bezposrednio po wykonaniu bez czynno$ci pielggnacyjnych.

Opaska kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypelnione piaskiem i pokryte warstwa piasku,
mozna odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypeknia spoiny i po kilku dniach

ielggnacje mozna uznaé¢ za ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Zakres i rodzaje badan

6.2.1. Kontrola wykonania koryta

Kontrola wykonania koryta pod obramowania lub opaski jezdni i chodnikow obejmuje
sprawdzenie zgodnos$ci wykonania koryta z dokumentacja projektowa, spadkéw poprzecznych,
zaggszczenia dna koryta, gtebokosci wykonanego koryta oraz jego uksztattowania w planie, z
tolerancja:

« dla spadku poprzecznego koryta + 0,5 %,
+ glebokosci koryta + 2 cm,

« odchyltki krawedzi zewngtrznej koryta rownolegtej do osi drogi w planie nie wigcej niz o + 2
cm

na kazde 100 m dtugosci.

6.2.2. Kontrola warstwy odsaczajacej

Przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej ze zwiru lub piasku pod obramowania, opaski
jezdni lub chodnikéw, dopuszcza sig nastgpujace tolerancje:
« grubo$¢ warstwy odsaczajacej = 1 cm,
+ szerokos$¢ warstwy £+ 2 cm,
* przeswit pod tata 4 m mierzony zgodnie z BN-69/8931-04 [25] moze wynosi¢ max do 1
cm.

6.2.3. Kontrola podbudowy

Przy wykonywaniu podbudowy pod obramowania, opaski jezdni lub chodnika dopuszcza
si¢ nastepujace tolerancje:
« szerokos¢ podbudowy + 2 cm,
+ grubo$¢ podbudowy thuczniowej, zuzlowej, gruzowej + 1,5 cm,
» grubos¢ podbudowy betonowej + 1,0 cm,
* rownos$¢ podtoza pod tata 4 m - prze§wit max do 2,0 cm.

6.2.4. Kontrola tawy



Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m fawy

Wymiary tawy nalezy sprawdza¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10 % wysokosci projektowane;,
- dla szerokos$ci tawy = 20 % szerokos$ci projektowane;.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sig przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomigdzy goérna powierzchnia tawy i
przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +
2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.5. Dopuszczalne odchylenie linii krawgdzi obramowania lub opaski

Dopuszczalne odchylenie linii krawedzi w planie od linii projektowanej wynosi +2
cm na kazde 100 m ustawionego obramowania lub opaski.

6.2.6. Kontrola warstwy wyréwnawczej rozscielonej na podbudowie

Przy wykonywaniu warstwy wyréwnawczej rozscielanej na podbudowie, dopuszcza si¢
tolerancje grubosci warstwy wyrdwnawczej cementowo-zwirowej, ktéra moze sig rozni¢ od
zatozonej w projekcie o £ 1 cm, lecz musi wynosi¢ nie mniej niz 2 cm.

6.2.7. Kontrola podsypki pod nawierzchnie brukowcowi obramowania

Wykonana podsypka moze posiada¢ nastgpujace dopuszczalne odchylenia od zalozonej w
dokumentacji projektowej lub SST:
« grubo$¢ warstwy = 1 cm,
« wielko$¢ przeswitu pomigdzy przytozona réwnolegle do osi podtuznej 4 m lata, a
powierzchnia podsypki nie powinna przekraczac¢ £ 1 cm.

6.2.8. Kontrola nawierzchni obramowania, opaski jezdni i chodnikow

Kontrola wykonania nawierzchni obramowania, opaski jezdni lub chodnikéw obejmuje
sprawdzenie zgodnos$ci wykonania nawierzchni z dokumentacja projektowa lub SST w zakresie:
* rownosci podtuznej nawierzchni,
* pochylenia podhuznego,
* spadkéw poprzecznych,
* szeroko$ci spoin nawierzchni,
» glebokosci spoin,
* szerokosci nawierzchni.
Dopuszcza sig nastgpujace tolerancje wykonania:
* dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczac:
¢ dla nawierzchni z brukowca 2,0 cm,
¢ dla nawierzchni z kostki, klinkieru 1 ptyt 1,0 cm,
- pochylenie podtuzne nawierzchni sprawdzane niwelacja na kazde 100 m dlugosci nie
powinno si¢ r6zni¢ od rzednych projektowych o wigcej niz + 2 cm,
- spadek poprzeczny nawierzchni obramowania moze si¢ r6zni¢ od projektowanego nie
wigcej niz o = 0,5 %,
— szeroko$¢ spoin obramowania, opaski jezdni lub chodnikéw nie powinna przekraczaé:
dla nawierzchni z klinkieru i kostki
na prostej

-0,5 cm,
na tukach -
1,0 cm,
dla nawierzchni z ptyt betonowych i prefabrykowanych



< na prostej

-0,8 cm,
« na lukach
1,5 cm,

glebokos¢ wypetnienia spoin nie powinna si¢ r6zni¢ o wigcej niz = 1 cm,
szeroko$¢ nawierzchni obramowania, opaski jezdni lub chodnikéw nie powinna si¢ r6zni¢ o
wigcej niz = 2 cm.

6.2.9. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ 1 zakres pomiarow kontrolnych wyszczegolnionych w pkt od 6.2.1 do 6.2.8
nalezy wykonywac¢ nie rzadziej niz 2 razy na kazde 100 m wykonanego obramowania lub opaski

jezdni 1 chodnika.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

‘ 7.2. Jednostka obmiarog

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego obramowania, opaski

jezdni lub chodnika.

| 8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki

ozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00

,»Wymagania ogdlne” pkt 9.

‘ 9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Cena wykonania 1 m obramowania lub opaski obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
ew. wykonanie tawy z ew. szalunkiem,
wykonanie podsypki,
utozenie obramowania lub opaski jezdni lub chodnika,
wypeltnienie spoin,
ew. zalanie spoin masa zalewowa,
zasypanie zewngtrznej $§ciany obramowania lub opaski z ubiciem,
pielegnacje wykonanego obramowania lub opaski,
uporzadkowanie terenu budowy,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasiakliwosci
woda

2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na
Sciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na

tarczy Boehmego



10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

. PN-B-04115

PN-B-06050

PN-B-06250
PN-B-06251

PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-11104
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-02205

PN-S-96026

BN-88/6731-08
BN-77/6741-02
BN-71/6761-02
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-69/8931-04

BN-77/8931-12
BN-64/9321-01

Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci
kamienia na uderzenia (zwig¢zto$¢)

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetonowe. Wymagania
techniczne

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw
budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Materialy kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki
kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

Cement. Transport i przechowywanie

Klinkier drogowy

Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdéw 1 torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni
planografem i tata

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Ulice miejskie. Obramowania 1 opaski. Warunki
techniczne wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

28. WTEmA-94 - Warunki Techniczne.
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994
29. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i parkow miejskich -
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 r.






I1. specyfikacje techniczne: Architektura
konstrukcja, ogolnobudowlana

Spis zawartosci

Nr specyfikacji Kod CPV Tytut

ST.01 CPV 45000000-7 |WYMAGANIA OGOLNE

ST.02 CPV 45111200 PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

ST.03 CPV 45262300-4 |BETONOWANIE
(Betonowanie konstrukcji CPV 45262311-4)

ST.04 CPV 45262310 ZBROJENIE

ST.05 CPV 45262500-6 | ROBOTY MUROWE

ST.06 CPV 45422000-1 |ROBOTY CIESIELSKIE

ST.07 CPV 45260000 POKRYCIA Z PAPY(GONT)

ST.08 CPV 45260000-7 |ROBOTY HYDROIZOLACYJINE

ST.09 CPV 45320000-6 |ROBOTY IZOLACYJNE

ST.10 CPV 45430000-0  |POKRYWANIE PODLOG I SCIAN (UKLADANIE
PLYTEK NA PODLOGACH I NA SCIANACH
CPV45431000-7)

ST.11 CPV 45450000-6 |BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN
BUDYNKOW

ST.12 CPV 45410000-4 | TYNKOWANIE







ST.01 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w obiektach budowlanych w zadaniu budowy Zespotu pawilonow handlowych wraz z towarzyszaca
infrastruktura przy ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1 obr. 88 w Grudziadzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelhnienia lub uécislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze §rodkow
pozabudzetowych (nie objgtych ustawa Prawo zamowien publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych objgtych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB
»Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
*  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
. budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

*  obiekt malej architektury;

*  budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

*  budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktorym dopuszcza sig wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

*  budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Scieckow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czg¢$ci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecoOw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
czescei przedmiotow sktadajacych sig na catosé uzytkowa.

1.4.2 obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:



*  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
*  posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

*  uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

*  obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdob pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy organ.



drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowg.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub roboét budowlanych.

czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéowien (Dz. Urz.
L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych

szczegoOlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.



*  robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem
ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.

*  Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gldwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.3. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i wspotrzedne punktow
glownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3.  Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zaltaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

-podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob
lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczeg6lny wzglad na:
-lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umownej.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek 716z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6znie;j
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sig z czgsci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-jektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

-Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

-Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

-Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

-Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-konawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje



Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

-posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

-posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Norma lub

-aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

-znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéow robot,
- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.



[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
. pozwolenie na budowg,

*  protokoly przekazania terenu budowy,

*  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

*  protokoty odbioru robot,

*  protokoly z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot i materiatlow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordéw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
*  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
*  odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
. odbiorowi czesciowemu,
. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
*  odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

*  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentoéw, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

-szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),



-protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
-protokoty odbioréw czgsciowych,

-recepty 1 ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

-geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
-kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6dt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjnypo uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancjigwarancyjnym i rgkojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiodr ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkeg obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzglgdnia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy,

warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu roboét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, ozna-kowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.



9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

*  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,

*  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
. usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

*  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6ézn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2.  Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnoS$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).—
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom L, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ST.02 PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200

| 1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych i malej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopow pod fundamenty obiektoéw budowlanych kubaturowych.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwiazanych z budowa kolei, drog
samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracyjnych oraz robot zwiazanych z zaktadaniem rurociagdéw lub
instalacji — wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacji
obiektow kubaturowych i obejmuja:

-wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

-pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora
powinna zawierac:

—rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

—wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegbdtowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
-Glgbokos¢ wykopu — roznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgeia warstwy
ziemi urodzajne;j.

-Wykop ptytki — wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

-Wykop $redni — wykop, ktorego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

-Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.
-Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian obj¢tosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie
R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

-Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

-Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza placem budowy.

-Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.



-Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okre§lona wg
wzoru:

gdzie:
p, —gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m?),
p, —maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluza-ca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdow niespoistych, okre§lona wg
wzoru:

d
10
gdzie:
d,, — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d,, — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostate okres$lenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia robotami i do
wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

— ksiazka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy
w ksiazki obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zb¢dne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci mate-riatow oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig

cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6olnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona
w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i



wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robodt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
-lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
-$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobatg techniczna wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno$ci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez



jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrodta uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organdéw wiladzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwiazane z

dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obregbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawceg wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia
nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rdwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrddet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

|3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo-$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzg¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

—  sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiahu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczenn Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

|5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopoéw powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rz¢dnych rob6t ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi— 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto§ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna glgboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata



nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

6.1.1.  Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) czeg$¢ ogbdlna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  bhp,

—  wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegolnych elementéw robot,
—  system (sposob i procedureg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ §rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

—  sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob 1 procedurg pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.1.2.  Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakoSci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca begdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych Iub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i



pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.
6.1.7.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

-deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1, i ktore spelniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8.  Dokumenty
budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne,
dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,



* wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
*  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

*  protokoty przekazania terenu budowy,

*  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

*  protokoly odbioru robot,

*  protokoty z narad i ustalen,

*  korespondencj¢ na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okre$lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2.  Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania roboét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.



Badana cecha Miniamalna czg$totliwo$¢ badan i pomiarow

1  |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar taSma, szablonem, fata o dlugo$ci 3 m 1 poziomica lub
niwelatorem, w odstgpach co 20 m

2 |Pomiar szeroko$ci dna wykopu

3 |Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu
ziemnego

4  |Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownoS$ci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2.  Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 10 cm.

*  Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sig¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz
-3 cm lub +1 cm.

*  Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

*  Rowno$é dna wykopu Nierdéwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fata 3-metrowa nie moga
przekraczaé 3 cm.

. Rownosc¢ skarp Nierdéwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga
przekracza¢ = 10 cm.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone.
Jesli materiaty, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na
jako$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot
Dhugosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z

uwzglednieniem wspodtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne warto$ci stosowac
w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objgtosci na jednostkach transportowych.



Ilosci, ktore majq by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzegt
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
*  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. odbiorowi cze$ciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

*  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru czg$ciowego robdt dokonuje sie
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot



Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,
-szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),
-recepty 1 ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

-opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

-geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,



- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

-ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

-oplaty/dzierzawy terenu,

-przygotowanie terenu,

-konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

-tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

-Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet.

-Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

-usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
-PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
-PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.
-PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
-PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
-BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

-PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).Zatacznik 1



Tablica 1. Podzial gruntdow na kategorie

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gesto$¢ Przecigtne
goria objeto-Sciowa |spulchnienie po
w stanie odspojeniu
naturgl w % od pierwotne;j
i obj Qtoécli)ll?
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubo$ci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubo$ci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
$wir bez spoiwa lub matospoisty
3 Piasek gliniasty, pyt 1 lessy matlowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pyhu i lessu z gruzem, thuczniem lub 18,6 od 20 do 30
odpadkami drewna 17,7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 19,6 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 17,7 od 20 do 30
glazow o 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7
Popioty lotne zlezale 19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna 19,6 od 25 do 35
lub gltazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity malowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objgtosci
gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
5 $uzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi 10+30% objetosci 19,6 od 30 do 45
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 17,7 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 16,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub $redniotwarde stabo spekane 22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny Ity przewarstwione tupkiem 41,8 od 30 do 45
Ttotupek twardy, lecz rozsypliwy 14,7 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 19,6 od 30 do 45
Gips 19,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czgSciowo sypki 3(1),2
15,7
6 Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gltownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 0d 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtdwnie skat osadowych o spoiwie 23,5 od 45 do 50
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 28,4 0d 45 do 50
Magnezyt 23,5 0d 45 do 50

Granit i gnejs silnie zwietrzate




8 Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie 24,5 od 45 do 50
wapiennym Wapien twardy 24,5 0d 45 do 50
niezwietrzaly Marmur i wapien 25,5 0d 45 do 50
krystaliczny Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o spoiwie 25,5 od 45 do 50
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Gnejs

10 |Granit érednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Sjenit $redniziarnisty 26,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 25,5 od 45 do 50
Porfir 26,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaly pokruszone 245 od 45 do 50
Granitognejs 26,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 274 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 26,5 od 45 do 50
Bazalt 274 od 45 do 50

25,5
27,4

1) Mniejsze wartoSci stosowaé przy obliczaniu ilo§ci materialtdbw na warstwy nasypow przed ich
zaggszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objgtosci i ilosci Srodkow przewozowych.

Zalacznik 2
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205
Wyszezegolnienie  |Jednos Grupy gruntow
Lp. | wlasciwosci tki
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu — rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pulasty — glina piaszczysta zwiezla, glina
- ZWIr —zwietrzelina | zwiezla, glina pylasta zwiezta
— posnodlka gliniasta — ik, it piaszczysty. it pvlasty
— piasek gruby - zwir gliniasty |bardzo wysadzinowe
— piasek $redni — pospodika — piasek gliniasty
— piasek drobny gliniasta — pvl, pvl piaszczysty
- zuzel — glina piaszczvsta, glina pvlasta
2 nierozpadowy — it warstwowy
Zawarto$¢ czastek %
<0.075 mm <15 od 15 do 30 > 30
3 4|<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
Kapilarno$¢ biemna H m <1,0 >1,0 >1,0
Wskaznik piaskowy
WP >35 od 25 do 35 <25




ST.03 BETONOWANIE BETONOWANIE KONSTRUKCJIxobp cpv
45262300-4)(KOD CPV 45262311-4)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

Zespo6t pawilonow handlowych wraz z towarzyszaca infrastruktura przy ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1 obr. 88 w
Grudziadzu.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objgtych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupehnienia lub uécislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania og6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikoéw przed zwiazaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na
probki betonowe.



Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana R ¢ (np.Beton klasy B30 przy
R, % =30 MPa).

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R, ¢ — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobiefstwem)
uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych
i badanych zgodnie znorma PN-EN 12300-3:2001.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot wykonywanych
na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzadzania podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. Przy wykonywaniu tych robot
nalezy wykorzysta¢ takze:

Uwaga. Wymieni¢ dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jezeli zostaly sporzadzone i sa niezbgdne do wtasciwego
wykonania robot.

1.8. Nazwy i kody robot objetych zamdwieniem: Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogbélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdbw, ich pozyskiwania i skta-dowania podano w
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.2.1.Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatkow),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny
charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C S) do 60%,

3

— zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C AF +2 x C A <20%, 43

— zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C A < 7%.
3

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sig w
wodzie.



Wyniki badan powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
— poczatek wiazania najwcze$niej po uptywie 60 minut
— koniec wiazania najpozniej po uptywie 10 godz.

— oznaczenie zmiany objgtosci: nie wigcej niz 8 mm

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej
niz 20% cigzaru cementu ilo$ci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wlazy
do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych §cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
W sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig stalo$cia cech fizycznych i jednorod-no$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i
czystym podlozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie pro-stopadtej
do kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wyltacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce
badawcze] wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymaga-nia dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
- dla grysow granitowych —do 16%,
- dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
— nasiakliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedhug metody bezposredniej — do 2%,



mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
— do 0,25 mm — 14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywolywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych —do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-
9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdéw jego pelnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-
EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa
wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda

Do przygotowania mieszanki betonowe;j i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacqg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub op6zniajacym wiazanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.



Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drog i Mostow
oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukceji obiektow kubaturowych musi spelniaé nast¢pujace wymagania:

— nasiakliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

wodoszczelno$é — wigksza od 0,8MPa (W),

wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki

betonowe;j ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany dos$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbgdna

urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wigksza od
dopuszczalne;j, ilos¢ piasku,

— za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszank¢ betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten wyznacza si¢ na
podstawie uzyskanych wytrzymatos$ci betonu z mieszanek o réoznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych
od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;j.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:
3 — 400 kg/m — dla betonu klas B-25 i B-30,
3 — 450 kg/m - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), srednia wymagana
wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 R,

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekraczac:

— warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
— metoda Ve-Be,
— metoda stozka opadowego.

Roznice pomigdzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-EN
206-1:2003 nie moga przekraczac:

— +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,



— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobdéw do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace
warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegolowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjgcia materialow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do roboét betonowych

Materialy i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wy-magania ogdélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegdtowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub sprzgtu oraz jego
parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1.Dozowanie sktadnikoéw

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
3.2.2.Mieszanie skltadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac¢ si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej



Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw.
,»gruszki”). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz
10 m.

3.2.5.Zaggszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglos$ci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sig w
ptaszczyznie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowacé sig
jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

Uwaga. Ostateczny dobor sprzgtu i jego parametry nalezy okresli¢ w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoélne”, Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

- Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu.
Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

- Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakos$ci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentdéw, marek i gatunkow.

4.4. Ogoblne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Masg betonowq nalezy transportowa¢ §rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego.

Masg betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilos¢ gruszek nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtoéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, ukladania masy
betonowe;j o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju
konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C



4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sig transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczne;j

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s

— kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w dot

— przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnigty materiat powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Rozpoczgceie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawcg szczegélowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielggnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcjg (kanatow,
wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.



Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyltacznie wagowo z doktadnoscia:
— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korektg zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krdtszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawacé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

—w fundamentach, §cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o §rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wgltebnymi nalezy zaglebia¢ butawg na glgboko$§¢ 5+8 cm w warstwe poprzednia
i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢
0d 30 do 60 s.,



— zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35
st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowq betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.



5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nast¢pujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
— wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sig szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach
ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementow
drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukc;ji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniaé ,,podniesienie wykonawcze” zwiazane za strzatka konstrukcji oraz
ugigciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem cigzaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze rusztowan.

Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-
B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia
wigkszej liczby podpor. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpoér) nalezy wykona¢ wedlug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowe;j i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposob zaggszczania,

— obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnose,

— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢§¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki,



gdzie nie mozna zastosowac¢ potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatoéci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

1 probka na 50 m® betonu,

— 3 probki na dobg,

6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera sig¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
p6ézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na §ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN
206-1:2003.

Nasigkliwo$¢ zaleca sig rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukceji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po
12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy
przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sig¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dang
parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.



Wymagany stopien wodoszczelnos$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnos$ci na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu,
— badanie mieszanki betonowe;j,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj Metoda badania wedtug Termin lub
badania czgstose
badania
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU —  czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 uzyciem kazdej
—  stalos¢ objetosci J-W. dostarczonej partii
— obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
—  wytrzymato$ci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa Jow.
—  skladu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
—  ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999
—  zawarto$ci pytlow PN-EN 933-9:2001
—  zawartosci PN-EN 933-7:2000
zanieczyszczen PN-EN
— wilgotnosci 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN Przy rozpoczgciu
1008-1:2004 robot i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480
domieszek Aprobata Techniczna
MIESZANKA Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczgciu
BETONOWA robot
Konsystencja jw. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmianeg robocza
Zawarto$¢ powietrza jw. Jow.




BETON 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie |j.w. Po ustaleniu recepty po
na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
2) Wytrzymalos$¢ na PN-B-06261 W przypadkach
$ciskanie — badania technicznie
nieniszczace uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
01%18 %58"%& f Zetonu

4) Mrozoodpornos¢ jw. Jw.

5) Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materialu zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (sgki)

- szczelnos¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklgstych

- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sig nastgpujace odchytki deskowan w stosunku do wielko$ci zalozonych w projekcie technologicznym
deskowan:

6.4rozstaw zeber £ 0,5%, lecz nie wigcej niz o0 2 cm,

6, S5odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od plaszczyzny o 0,1%,.
6.6 rdznice w grubosci desek + 0,2 cm,

6.7 odchylenie $cian od pionu o = 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

6.8 wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,

6.9 odchytki wymiarow wewngetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz - 0,5 cm,
- +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,
- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigeej niz + 0,5 cm. W kazdym

rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

- rodzaj materiatu (klas¢ drewna - nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
- laczniki i zlacza,

- poziomy gérnych krawedzi przed obciazeniem i po obciazeniu oraz krawedzie dolne,

- efektywnos¢ stezen,

- przygotowanie podioza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjgcia rusztowan i deskowan na odksztalcenia konstrukcji
nos$nej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT




7.1. Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetosc konstrukeji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia iloSci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢
rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢, Ze roboty betoniarskie zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowq oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidlowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgéci robot. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli taka forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (iloéci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,



protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot
betoniarskich (szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonaé
oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastgpujacych rozwiazanh:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidlowo$ci wykonania
konstrukceji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukeji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych.

—w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowiazany jest usunaé
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoSci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu regkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstruke;ji,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymaganiaogoélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci



Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robdt betoniarskich stanowi
warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcjg oraz z
zaggszczeniem i pielggnacia,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasno$cia wykonawcy, materialow
rozbidrkowych i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych standardowych,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczaltowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
-PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
-PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
-PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasu wiazania i stato$ci objetosci.
-PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czg§¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
-PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.
-PN-EN 197-1:2002/A1:2005— jw. —
-PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

-PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 1: Metody

pobierania probek.

-PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwoséci kruszyw — Czg$¢ 2: Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych.

-PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

-PN-EN 932-3:1999/A1:2004
—jw.—

-PN-EN 932-5:2001



Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

-PN-EN 932-6:2002Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czg§¢ 6: Definicje
powtarzalno$ci 1 odtwarzalno$ci.

-PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

-PN-EN 933-1:2000/A1:2006

—jw.—

-PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit ba-dawczych.

-PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg§¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomoca wskaznika ptaskosci.

-PN-EN 933-3:1999/A1:2004

—jw.—

-PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czg§¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztattu.

-PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Czgé¢ 5: Oznaczenie procentowe;j
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

- PN-EN 933-5:2000/A1:2005

—jw. —

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Ocena wlasciwosci

powierzchni — Wskaznik przeplywu kruszyw.

-PN-EN 933-6:2002/AC:2004—
Jjw. —

- PN-EN 933-7:2000Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 7: Ozna-czenie zawartosci
muszli — Zawartos$¢ procentowa muszli w kru-szywach grubych.

-PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badanie wskaznika piaskowego.

-PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czastek — - PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgé¢ 10:
Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

-PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw — Czg$¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci.

-PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

-PN-EN 1097-6:2002/AC:2004

—jw.—

-PN-EN 1097-

6:2002/Ap1:2005 — jw. —

-PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 — jw. —

-PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu.

-PN-EN 12620:2004/AC:2004 jw. —

-PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

-PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

-PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

-PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 1: Beton wzorcowy i

zaprawa wzorcowa do badania.



- PN-EN 480-1:2006(u) —

jw. —

- PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg$¢ 2: Oznaczanie czasu
wiazania.

- PN-EN 480-4:2006(u)Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 4: Oznaczanie
ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

-PN-EN 480-5:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
-PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

-PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cz¢s$¢ 8: Oznaczanie
umownej zawarto$ci suchej substancji.

-PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

-PN-EN 480-12:2006(u)Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg§¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

-PN-EN 1008-1:2004Woda zarobowa do betonu. Czg$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

-PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,

produkcja i zgodnos¢.

-PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

-PN-EN 206-1:2003/A1:2005

—jw. —

-PN-EN 206-1:2003/A2:2006

—jw.—

-PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢§¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena
i badanie wytrzymatos$ci na Sciskanie.

-PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie
liczby odbicia.

-PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 —  jw.—

- PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czg$¢ 3: Oznaczanie

sily wyrywajace;j.

-PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czg$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwigkowe;j.

-PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bezzastgpienia)
-PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

-PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i

badania.



PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne.

Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia

podsta-wowa.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 1: Okreslenia, podziat i gléwne
parametry.

PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogoélne wymagania
i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cz¢$¢ 3: Rusztowania
ramowe.
PN-EN 74-1:2006(u)

Zlacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Ztacza do rur —
Wymagania i metody badan.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania —Terminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoS$cia i zapewnienie jakosci.

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnoSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjq konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie
ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.



ST.04 ZBROJENIE KOD CPV 45262310

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, murdw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg
obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
Sposob czynny.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.



2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN,
gatunku RB500W/BSt500S-0O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Whasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/
2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

— S$rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 500

— wytrzymatos¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 550

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
— S$rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 355

— wytrzymatos¢ na rozcigganie R . (min) w MPa 490

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydiuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 240

— wytrzymatos¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 370

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydiuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 220

— wytrzymatos¢ na rozcigganie R (min) w MPa 310

— wydiuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
— nazwa wytworcey,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,



— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacije:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdbki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

*  Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

e Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i
biota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub
czy$cic preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznedo pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.



5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim pofozy¢ spoine, wynosi
10d dla stali A-1ll'i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéow o
Srednicy d <12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie€ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rébwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

53 Montaz zbrojenia
531 Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi sSrodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtdbwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentdw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpdr i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtdbwnego ram, belek, pociagéw, gzymsoéw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
532 Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12
m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.



Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobraé z roznych
miejsc kregu.

Jako$¢ pretdw nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:

otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukciji: £10 mm,
— dlugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: 5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z d oktadno$cia: £1 mm
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldéwnego nie powinno przekraczac
3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodlnej ich liczby na tym
precie,
réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,

— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugosé pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretoéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

8.1. Zgodnosé robét z dokumentacijg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjqg projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.2.2.  Zakres robot

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiodr koncowy



Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretéw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
— tgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowg i niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. obowiazujace norm

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



ST. 05 ROBOTY MUROWE CPV-45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muré6w
z materialdow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres robot objgtych SST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewngtrznych i wewngtrznych obiektow tzn,:

- Sciany z cegly pelne;;
- Sciany uzupenienia
Sciany dziatowe;
- Okladziny $cienne z ptyt Calsitherm Klimaplatten-(patrz zatacznik nr. 1)

*  Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.
*  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowaé¢ mozna kazda wodg zdatna do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg. PN - 75 /B -12001

- Wymiary : 1 =- 250 mm, s =120 mm, h = 65mm;

- Masa4,0-4,5kg;
o Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknictych do 10% ilosci cegiel badanych.
G Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%;
o  Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa;

n Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do - 15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu;

D Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawatki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie tub jej pekniecie. Dos¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nic powinna by¢ wigksza niz :

/ 2 na 15 sprawdzonych cegiet;

/ 3 na 25 sprawdzonych cegiel;



5 na 40 sprawdzonych cegiet

2.2.2. Cegtla dziurawka klasy 50 wg (PN-74/B-12002)

Cegta dziurawka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe; .

o

Wymiary: 1 e==250 mm, s = 120 mm, h - 65mm;
Masa 2,15-2,8 kg;

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%;
Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie 5,0 MPa;

Ggsto$¢ pozoma 1.3 A/dm?;

® O O o ®

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do - 15°C i odmrazania - brak uszkodzen po

badaniu;

2.3. Bloczki z betonu komoérkowego

Wymiary : 59 x 24 x 24 cm, 59 x 24 x 12 cm.
Odmiany : 06 w zalezno$ci od ci¢zaru objgtosciowego i wytrzymato$ci na $ciskanie.
Beton komoérkowy do produkcji bloczkow wg PN-66/B-06259.

Bloczki nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa —wapienno-piaskowa(SILKA patrz zatacznik nr. 2)

Cegly pelne i drazone. k1150

Wymiary : 250 + (-3) x 120 -H (-2) x 65 H- (-2)

Wymagania:

- nasiakliwo$¢ 16%;

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach-brak uszkodzen; a ggstos¢ -nie

wigcej niz 1,9 kg/dm? dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm3dla drazonych.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne fPN-90/B-14S01)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12: cement:
ciasto wapienne: piasek

1: 0,5 4,5

dol : 1 16

cement: wapno hydratyzowane: piasek
l: 1 16
1: 1 27

Orientacyjny stosunek obj etosciowy sk'iadniko'w zaprawy cementowo-wapiennej M4
cement-piasek

11: 5 cement: wapno
hydratyzowane: piasek

1: 03 14



1: 05 04,5

a Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie;

D Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

/3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzet

/4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiatow i elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne:

*  Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworow;
» W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegiy nalezy
murowac¢ nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych;
*  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe;
*  Cegly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utoZzeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie;
*  Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow;
*  Mury grubosci mnigjszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;
* W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem
wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.



5.1. Mury z cegly pelnej
5.1.1.  Spoiny w minach ceglanych.

a 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac
17mm. a minimalna IOmm;

D 1I0mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna Smm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5 ~ 10mm.

5.12.  Stosowanie potodwek i cegiet utamkowych.

a) Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej
liczby cegiet;

»  Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly ( np. cegla nowa i rozbiorkowa ), nalezy przestrzegac zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru;

*  Polaczenie murow stykajacych sig pod katem prostym i wykonanych z cegly o grubosci rézniacej si¢
wigcej niz 0 Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazegbione boczne.

| 6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej;

a proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

/ wymiar6w 1 ksztattu cegly;
/ liczby szczerb i pgknigc;
/ odpornosci na uderzenia;
/ przetomu, ze zwrdoceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jako$ci cegly przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg. ponizszej tabeli



Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalne odchytki [mm]
Mury spoinowane Mury nie spoinowane
1. Zwichrowania i Na En dlugosci 3 6
skrzywienia
Na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu Na 1 metrze dlugosci 3 6




Na wysokosci kondygnacji 6 10
Na calej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej Na 1 metrze dlugosci 1 2
warstwy od poziomu
Na catej dtugosci 15 30
4. Odchylenia Na 1 metrze dlugoSci 1 2
glérnej warstwy
o Na catej dlugosci 10 20
5. Odchylenia wymiarow Do 100 cm SzerokoSci (-6) -(-3) (-6) -(-3)
otworow w Swietle o
T Wysokosci (15) -(-1) (-15)-(-10)
Ponad 100 Szerokosci (-10) -(-5) (-10) -(-5)
cm
Wysokosci (-15) -(-10) (-15) -(-10)
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 i m* muru o odpowiedniej grubosci. Do$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw
wykonczeniowych i innych robot

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nast¢pujace dokumenty :

*  dokumentacja techniczna;

*  dziennik budowy;

*  zaswiadczenie o m jakos$ci materialow i wyroboéw dostarczonych na budowe;

*  protokétly odbioru poszczegolnych etapéw robdt zanikajacych;

*  protokoly odbioru materiatow i wyrobow;

*  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg;

*  ckspertyzy techniczne" w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.w ST.01, Wymagania
ogolne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI




Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje

dostarczenie materiatéw i sprzgtu na stanowiska pracy;

D
D wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych;
D ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;

i

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-30003/A2:1997 Cement murarski 15

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biaty

PN-B-3 0016/A2; 1997 Cementy specjalne - cement hydrostatyczny

PN-88/B-06250 PN-88/B-32250
PN-B-12050:1996
PN-B-12002:1997
PN-B-03002:1999
/Apl:2001/Az1:2001
PN-B-03340:1999
PN-B-30020:1999

PN-B-04500

Beton zwykty

Woda do celow budowlanych

Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly budowlane Wyroby
budowlane ceramiczne - Cegly dziurawki Konstrukcje

murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie

Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie
wapno budowlane - Wymagania

Oznaczanie cech wytrzymato$ciowych zapraw budowlanych



ST.06 ROBOTY CIESIELSKIE (KOD CPV 45422000-1)

1.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Nazwa zadania

1.2.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Zespot pawilondw handlowych wraz z towarzyszaca infrastrukturg przy ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1 obr.
88 w Grudziadzu.
Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji
robot ciesielskich

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot majacych na celu wykonanie prac ciesielskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja one prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
ciesielskich wykonywanych na budowie.

Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét ciesielskich:
- wykonanie wigzby dachowej na budynku sanitarny,
- wykonanie $cian , podtdg oraz wigzby dachowej na pawilonach handlowych
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystgpuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowiace podstaweg do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie
budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogoélna
Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato§¢ robot zwiagzanych z wykonywaniem robot ciesielskich:

- przygotowanie i montaz $cian , podhug , wigzb dachowych wigzby dachowe;j,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materialéw wyszczeg6lnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czgsci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2 Drewno

Materiatem zastosowanym do wykonania wigzby dachowej i Scian budynku beda z drewna klasy K21. Nie
wolno stosowac innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji wigzby dachowej moga miec¢
wilgotnos¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne



zepsute 1 smotowe s¢ki, sinizng, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizng migkka, rakowatosc¢, zagrzybienie
oraz pegknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i
owadobdjczym.

2.3 Laczniki
Do faczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowacé taczniki metalowe takie jak gwozdzie,
sworznie, wkrety 1 §ruby stalowe.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot ciesielskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wigzba dachowa.

5.2.1. Przygotowanie wigzby dachowe;.
Elementy drewniane po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny by¢ sktadowane na
roéwnych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie stykaty si¢
ze sobg. Czola poszczegdlnych krawedziakow powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami
w celu zapobiezenia ich spgkania. Krawegdziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone
srodkiem impregnacyjnym ,,Fobos 4”, poprzez 30 minutowa kapiel najlepiej pod ci§nieniem w
autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu i i §cian musza by¢ oszlifowane . Podczas obrobki
elementow konstrukcji czynno$ci elementéw powtarzajacych si¢ wielokrotnie nalezy wykonywac¢ grupowo
(np.: Scigcia koncow, nawiercanie otwordw itp.). Po obrobee wszystkich elementow nalezy wykonaé
probny montaz elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzié
znakowanie, ktore ma na celu okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz poszczegolnych
elementdw wigzby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

5.3.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot ciesielskich.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac ciesielskich.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i
musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.3. Badania materiatow
Badaniem objgte beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

4 gestos¢ pozorna,

5 wilgotnose,

6  wytrzymato$¢ na zginanie, rozciaganie i Sciskanie,
7  twardos¢.

Probki do badan powinny by¢ pobrane z materialow losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora nadzoru



inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy.
Odchylenia migdzy tymi danymi dyskwalifikuja badany materiat do uzycia.

5.3.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie, powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw
wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgodg inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen Iub
caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem
materiatow nalezy okresli¢ technikg naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawic i
przekonsultowaé z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanego drewna,
- Jakosci stopnia impregnacji drewna,
- Jako$ci potaczen drewnianych elementéw konstrukcji,
- Wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,
- Doktadno$ci montazu poszczeg6lnych elementéw konstruke;ji.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga begdzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
ciesielskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbior
rob6t polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robdt ciesielskich. Podstawa ptatnosci sa
ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcg przedmiarze robot,
a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikow produkc;ji.
- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- wykonanie nowej wigzby dachowe;j,
- przedhluzenie istniejacej wiezby dachowe;,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bgdacych
wlasno$cia wykonawcy — materiatdéw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwiazane normatywy

Budownictwo ogdlne- Tom 2.
Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegblnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,



PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



ST.07 KRYCIE DACHU PAPA(GONTEM) CPV 45260000

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST),
ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktore
sg hiezbedne do okres$lania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

SposOb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw
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.Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnegostosowania w
budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.

Papa asfaltowa na tekturze sktada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej.
Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegdlnosci dotycza:

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;

Dopuszcza si€ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
Wymiary papy w rolce: —

diugos¢: 20 m (x 0,20

mm),

40 m (£ 0,40 mm), 60 m (£ 0,60 mm), —
szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (x 1 cm).
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2.24.

. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie lub swiadectwie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jedne;j

warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

— temperatura mieknienia  60-80°C,

— temperatura zaptonu 200°C,

— zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

— splywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ci agu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,

— zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskoéw papy sklejonych ze
sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Roztwér asfaltowy do

gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-
24622.



»  Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-
30175.

*  Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubos$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Materiaty pokrywcze mogg by¢
przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentac;ji projektowe;,

- sg wilasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
*  Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt
4

e Transport materiatow:

. Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w
sposdb wskazany w normach polskich.

*  Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89
/B-27617,

3) rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziatlaniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;
4) rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoZza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podfoza a tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy —
wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.



Uwaga Wymagania ogdlne - dla wykonania podtozy np.:
-z ptyt zelbetowych,

-z ptyt styropianowych,

-z gladzi cementowej,

- zptyt twardych z wetny mineralnej,

- zdesek oraz

dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podtoza - podane sa w specyfikacjach
technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

5.2. Podkfad z desek pod pokrycie papg
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystagpic:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami
szczego6towymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni pofaci, na przyktad tynkowaniu
kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére
beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockow do
mocowania obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robét, ktére ze
wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego
catkowitym zakoriczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowg materiatéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
80/B10240, z tym ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadiymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.

- Szeroko$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o '/, szeroko$ci arkusza, przy trzywarstwowym - o '/, szerokosci
arkusza.

- W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z
papy na tkaninie szklanej lub widkninie poliestrowe;.

- Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

- Papy na tadSmie aluminiowej nie nalezy stosowaé na stropodachach petnych oraz w pokryciach
uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

- W migjscach zalamania powierzchni pofaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy
wzmochi¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.

- W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac wytgcznie lepik
asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do
podtoza betonowego mozna stosowac do klejenia warstw gérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw
w odwrotnej kolejno$ci jest niedopuszczalne.

- Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:
od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
od 120°C do 130°C dla lepiku jak wy zej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegaé¢ odparowania rozpuszczalnikéw
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od
warunkow atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach,
gdy temperatura zewnéetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze poni zej 10°C zabrania si e

wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.



- Papa przed uzyciem powinna byé przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz
18°C, a

nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢
tworzenia sie

garbdéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w
rolke i

rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg byé smarowane
lepikiem

zarowno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka
papowa

naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych
warstwa

ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczna.

- Krycie dachéw papg powinno byé wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na
podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem
asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, weiny mineralne;j itp.
Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;.

- Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowaé pape o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajacg wymaganiom dla
papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

*  wuktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

*  ztrzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m2, klejonych
lepikiem do podioza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

*  ztrzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m?, klejonych
lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

*  ztrzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m?, klejonych
lepikiem na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

*  wuktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

*  zdwdch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej - kazda o zawartosci masy
powtokowej = 1600 g/m? - klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na
dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

*  z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej - kazda o zawartosci masy
powtokowej = 1600 g/m? - klejonych lepikiem do podioza betonowego na dachu o pochyleniu
od 1% do 30%,

*  z dwoch warstw papy asfaltowej - kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m? -
klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do
40%,

*  z dwoch warstw papy asfaltowej - kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m? -
klejonych lepikiem do podioza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

*  zdwoch warstw papy asfaltowej - kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m? - uktadanych na

podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.
5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1 % do 20% na
podtozu:

. betonowym,

*  naptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine ptyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.



Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoZza oraz sklejania dwdch jej
warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

*  palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przekfadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania
podtoza,

*  w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byc¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,

*  niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

*  fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o diugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwsza warstwe wykonuje sie z papy
perforowanej lub papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnistg posypka (klejonej posypka w
kierunku do podfoza) i na tak wykonanej warstwie przykleja sie wtasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma
mozliwosci odsuszenia go przed przystgpieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zas (wykonana w
postaci wstegi ciggtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa
pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej moze
nastepowac¢ w miejscach zamocowan obrébek dekarskich lub przez specjalne kominki
wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podloza. Powierzchnia doklejenia do podtoza
powinna by¢ ustalona na podstawie obliczen uwzglgdniajacych wartos¢ ssania wiatru indywidualnie w
przypadku kazdego obiektu, z podzialem dachu na strefy narazone na r6zne warto$ci tego typu obciazen. Pape
wentylacyjna uktada si¢ bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo)
podiozu. Poszczegolne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przyklejaé¢ do zagruntowanych miejsc
podioza oraz sklejac¢ ze soba na zaktad szerokosci 10 cm. Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowata sig
posypka, nalezy ja doktadnie usuna¢ przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na zagruntowanym podtozu,
bez taczenia jej na zaklad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do
podioza przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej powierzchnie papy perforowane;.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktorych moze nastapi¢ wnikanie wody pod
pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach
konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsuna¢ papg wentylacyjna na odlegto$¢ ~50 cm i nakleié
pasmo papy podktadowe;.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi $rednicg kominka nalezy
ustali¢ w zalezno$ci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych nie nalezy ustawiaé
w najnizszych partiach potaci dachowych.

5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowe;j

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywacé tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubos$ci
min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty
techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sa wykonywane na podtozu:
*  betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
*  naizolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

*  metoda zgrzewania na calej powierzchni,

. metoda mocowania mechanicznego w obrgbie zaktadu; do podtoza mechanicznego mocowana jest spodnia czgs$¢
zaktadu, natomiast czg$¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;j.

Liczba tacznikéw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglgdnieniem
warto$ci ssania wiatru w poszczeg6lnych obszarach potaci dachowe;.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podiozu z materiatu termoizolacyjnego taczniki mocujace sa
kotwione w warstwie no$nej znajdujacej si¢ ponizej warstwy termoizolacyjne;.



W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajacych) niezbgdne jest
wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;.

5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyklej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac¢ papy podktadowe i papy wierzchniego krycia, z
wyjatkiem pokry¢ z papy smotowej, w ktorych obie warstwy nalezy wykona¢ z papy smotowej powlekanej odmiany
400 z mineralizowana powloka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podtozu z desek na pierwsza warstwe nalezy
stosowac¢ pape podktadowa na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do dolu. W
przypadku pokrycia na podtozu betonowym na pierwsza warstw¢ mozna zastosowac papg na tekturze odmiany
400/1200 Iub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na druga warstwe nalezy stosowac w zalezno$ci od spadku,
papy wierzchniego krycia na tekturze, papg na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze papg na tasmie
aluminiowej odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowac¢ na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w
jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywac rownolegle lub prostopadle do okapu. Kazde
polozone pasmo przybija si¢ od gory co 40+50 cm, a po natozeniu nastgpnego pasma co 10 cm. Druga warstwg papy
nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ gorny jej brzeg co ~25+30 cm gwozdziami. Pas okapowy
drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagigty, podwinigty i przybity do deskowania.

5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej (pokrycie prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje si¢ w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podtozu betonowym. pokrycie
takie moze niekiedy stuzy¢ jako podktad pod pokrycie z ptaskich ptytek lub dachowek.



Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na potaciach dachéw obiektow
prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowaé pape asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze
wszystkich odmian oraz papg smolowa powlekana z mineralizowana powtoka odmiany 315 i 400.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane rownolegle lub prostopadle
do okapu. Przy kryciu rownoleglym do okapu taczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie
mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowe;j. Przy kryciu prostopadtym do okapu
taczenie papy moze by¢ na zaktad lub na listwy. Szeroko$¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z
kierunkiem przewazajacych wiatrow.

Przy kryciu rownoleglym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowa¢ wzdtuz okapu przybijajac do
deskowania gorny brzeg w odstgpach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest
uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy zagiaé
brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowej gwozdziami papowymi w odstgpach 4+5 cm, przy okapach z
rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomoca lepiku na goraco.

Drugie i nastgpne pasma papy nalezy polozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10 cm na
papg juz zamocowana. Po zamocowaniu gornego brzegu uktadanej papy gwozdziami w odstgpach 40+ 50 cm,
dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstgpach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu przesmarowac
lepikiem.

Kalenicg nalezy pokry¢ przez natozenie brzegéw pasma papy z obu stron potaci na szerokosci 10+12 cm lub
dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

Wzdhuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunigtej poza lico $ciany szczytowej pokrycia nalezy obrobi¢
paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywac¢ taczenie papy na zaktadach, przy okapach, $cianach szczytowych i
kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.

Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez
uktadania paskow.

Listwy o przekroju trojkata rownoramiennego o boku 50 mm wycigte z desek grubosci 32 mm powinny by¢
przybite do deskowania gwozdziami w odstgpach co 25 cm. Rozstaw listew powinien by¢ dostosowany do
sposobu krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi na listwach rozstaw listew powinien rownac sig szerokosci
papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez paskow uktadanych na listwach rozstaw listew powinien rownac sig
szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki, aby podluzne krawedzie pasm
papy, rozwinigtych i utozonych prostopadle do okapu, si¢galy do wierzchotkdw listew, a przy drugim sposobie
krycia krawedz naktadanego pasma papy powinna sigga¢ do pokrycia utozonego na potaci.

Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstgpach co 40 cm, a paski papy o
szerokosci 9+10 cm przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstgpach 6+10 cm. Przy kryciu bez
paskow papy, papa pokrywajaca listw¢ powinna by¢ przybita w sposob analogiczny jak paski papy.

5.4. Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

5.4.1. Powloki bezspoinowe nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia
powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.



5.4.2. Powtoki bezspoinowe wykonuje sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

*  natrzech lub dwdch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu betonowym, na
dachach o pochyleniu potaci od 1% do 20%,

*  na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, na dachach o
pochyleniu potaci od 3% do 20%,

e na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na podfozu drewnianym, na dachach o
pochyleniu potaci od 2% do 20%.

5.4.3. Powloki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje
jedynie
powierzchnie masy powtokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig zas
zabezpieczenia przed
przenikaniem wod opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzen
mechanicznych
zwigzanych z przerwaniem ciggtosci pokrycia papowego.

5.5. Obrébki blacharskie
*  Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

«  Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robd6t nie mo zna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

* W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

* W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podfozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz
Scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé
poziome —

w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw
ponaddachowych.

*  Wioty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi
elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

*  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

*  Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w
PN-EN 607: 1999.

. 5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

*  wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztionowe,

* lgczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztagcza powinny byé lutowane na
catej dlugosci,



mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwatly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji

Kontrola wykonania podktaddéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi

normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

7.

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w
normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robaét jest:

— dla robot — Krycie dachu papa — m? pokrytej powierzchni dachu, — dla robét

— Obraébki blacharskie — m?2— dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m

wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdegoprzekracza 0,50 m2.

8.

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentac;ji
powykonawczej



e Odbidr podtoza

. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia pofaci dachowych.

. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robdt pokrywczych

*  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podtoza (deskowania),

*  jako$ci zastosowanych materiatow,

*  doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

*  doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
*  Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.
. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

e  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentdw pokrycia,

*  zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
*  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikéw badarn miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentacji powinien wchodzic¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do poditoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad
miejscem przyklejenia papy.

*  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréow czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 mz2.



8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

*  Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien
zawierac: — ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia, —
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papg

Placi sie za ustalong ilos¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra
obejmuje: — przygotowanie stanowiska roboczego, — dostarczenie materiatéw i sprzetu, —
przygotowanie lepiku,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe;j

obstugi, — ustawienie i rozbiorke rusztowan o

wysokosci do 4 m, — oczyszczenie i zagruntowanie

podfoza,

— pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na gorgco (warstwa dolna i warstwa
wierzchnia), — oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, — likwidacja stanowiska
roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m? obrdbki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: — przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie
potaczen, — uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowe;j, ktéra
obejmuje: — przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie
potaczen, — uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZAN

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypethiaczami stosowanymi na goraco.

PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej.



PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

ST.09 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE(KOD CPV 45260000-7)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Zespot pawilondéw handlowych wraz z towarzyszaca infrastruktura przy ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1 obr. 88 w
Grudziadzu.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czgsci i przyziemi
budynkéw.
1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej



specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,

uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbgdne do

uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien

powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czgsciach podziemnych i przyziemiach

budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci materiatéw
wykorzystywanych do robdt hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji
wtornych np. przepon metoda iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i
wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczen w budynkach a takze
izolacji wodochronnych tarasow. Roboty te ujete sa w odrgbnych standardowych specyfikacjach
technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw

powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnosc

powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czgséci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w

czegsci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w

gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czgsci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w

warunkach gdy:

*  budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach

nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

. fundamenty budynku i §ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta

wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania

dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacjg¢ rob6t hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktdérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.

Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury



z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czeéciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z

badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.
Powinny one zawiera¢ co najmniej nast¢pujace informacje i rozwiazania:

— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze
posadowienia fundamentow,

— rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przej$ciem pomigdzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegOty przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i poziomych
oraz zakonczen krawegdzi poziomych izolacji pionowych.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robdt objetych zamowieniem:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czg$ciach

podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna Iub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

—deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt hydroizolacyjnych czg$ci podziemnych i przyziemi budynkow

powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

*  Wyroby do hydroizolacji powlokowych Do hydroizolacji powtokowych
stosuje si¢ masy: — asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, — polimerowe, —
cementowe, — cementowo-polimerowe, — bitumiczno-mineralne, spetniajace
wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

*  Wyroby do hydroizolacji z laminatow

Do hydroizolacyjnych laminatow wykonywanych na budowie wykorzystuje sig:
— masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub wtdkien nie
podlegajacych korozji biologicznej,



— masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub wtokien,
— masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub widkien,
spelniajace wymagania okreslone w normach i aprobatach technicznych.

2.2.3.  Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatdéw rolowych

Do wykonywania izolacji czgsci podziemnych i przyziemi budynkow stuza nastgpujace materiaty

rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 1 0,5 mm,

ghadkich i ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich

norm lub aprobat technicznych.

2.2.4.  Wyroby do wykonywania izolacji wgl¢bnych

Do izolacji wgtebnych stosuje si¢ preparaty penetrujace w glab podtoza i tworzace izolacj¢ w podtozu

metoda krystalizacji wglgbnej, spelniajace wymagania okreslone w aprobatach technicznych.

2.2.5. Izolacje z blachy

Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje sig:

— blachg otowiang o grubosci co najmniej 2 mm badz grubosci 1 mm pod warunkiem umieszczenia w
miejscach taczenia arkuszy blachy podktadek z blachy otowianej,

— blachg stalowa o grubo$ci co najmniej 2 mm,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekdéw wody pojawiajacych sig¢ na pgknigciach powierzchni betonowych
stuza preparaty produkowane na bazie cementdw szybkowiazacych, dostarczane w postaci sypkiej,
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.7. Materiaty pomocnicze

Odrebna grupe wyrobow stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji
i stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— Kkleje,

— rozpuszczalniki, $rodki odtluszczajace i zmywajace,
— laczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spelniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach Iub
aprobatach technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Woda pochodzaca
z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnoséci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
2.3. Warunki przyjecia na budowg wyroboéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
— sa zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pozn.
zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z



rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn.
zmianami),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czgsci podziemnych i przyziemi
budynkéw materialéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjgcia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robot hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz

aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznig¢ciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie
wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy
przechowywacé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3
3.2. Sprzegt do wykonywania robdt hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja
nickorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.
Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:
¢ do przygotowania podtoza — mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,
*  do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,
¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materialow izolacyjnych,
*  do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,
*  do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,
*  do ukfadania materialow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materialow izolacyjnych z
rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow hydroizolacyjnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,

kolejowego, wodnego lub innymi.



Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rOwnomiernie
obok siebie na calej powierzchni fadunkowej srodka transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscia
przersuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé¢ zabezpieczenie tych

wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy

ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i

zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienié
sktad chemiczny wody.

Transport materiatdéw hydroizolacyjnych i materialdéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czgSci podziemne;j i przyziemiu budynku mozna przystapic¢ po

zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot mogacych stanowié¢ przyczyng uszkodzenia warstw

hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ na

podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych,

— z gladzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nast¢pujace

wymagania ogolne:

— powinny by¢ nos$ne i nicodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, peknig¢ (luzne czgéci nalezy usunac, wypuktosci powyzej 2 mm
zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glgbokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci 1 wysokosci co
najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

— podloze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan

producenta wyroboéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie techniczne;j

(katalogowe;j),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac¢ roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢
catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywaé
dobra przyczepnos¢ do podioza.

5.3.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspodlpracy z hydroizolacja,

powinny by¢ wykonane z nastgpujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,



— B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz

w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowac roztworow
zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢é co najmniej 15 MPa, a mur nalezy

wykona¢ na zaprawie cementowe;.

Podtoze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypelnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materialow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczgsciej temperatury powietrza i
poditoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotno$ci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkoéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czg$ci budynkéw znajdujacych sig ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtgbokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o
$cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego
miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢

poziom zwierciadla wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do

wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadla wody nalezy utrzymac przez caty okres

wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

czgsci podziemnych i przyziemi budynkow

5.5.1.  Wymagania og6lne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czgs¢ C:

,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych

budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz¢$ci podziemnych i przyziemi budynkéw

powinny spetniaé nastepujace wymagania ogdlne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cz¢$¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszezek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gladka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagty, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego
wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

—niedopuszczalne jest faczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na
siebie w sposéb destrukeyjny,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

—w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne taSmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania



(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na calej dlugosci
szczeliny).
5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe czgséci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastgpujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

—mas hydroizolacyjnych,
— pap asfaltowych,
— folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czgs¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegbtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czgsci podziemnej i przyziemiu

budynku sa nastgpujace:

— izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentéw, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych
warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej
warstw,

—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na
powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie polaczenia z
izolacja pozioma; przy braku szczegdtowych rozwiazan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac
jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastgpujacych wyrobow

hydroizolacyjnych:

— laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

— powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
— preparatow penetrujacych w gtab podtoza,

— blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czg$¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegbtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czgsci podziemnej i przyziemiu budynku sa
nastgpujace:

— izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na
przegrodg; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane
zarowno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w
specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

— §cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach $lizgowych z dwoch warstw papy podktadowe;,

— wysokos¢ $cianek dociskowych powinna sigga¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystgpowania wody gruntowej,

- powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod
warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie
z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

—w przypadku przejécia stupa przez izolacje¢ nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy

zachowaniu szczelno$ci potaczenia,



— przejscia rur przez izolacje wodochronna nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatow z mas hydroizolacyjnych

— laminaty moga stanowi¢ samodzielna izolacje wodochronna lub w przypadku laminatéw z mas
asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkowa warstwe nanoszona na izolacj¢ z papy,

— dobor uktadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wtasciwosciach powinien by¢
dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie ci$nienia wody,

— wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase¢ hydroizolacyjna wktadki zbrojacej z tkanin lub
wiokien i doktadnym pokryciu jej wiokien masa, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny
rysunek wiokien wktadki,

— z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco mozna wykonywaé laminaty tylko wtedy, gdy masy te
uzyskaly pozytywna oceng do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach
technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoka podatno$¢ powlok asfaltowych na
uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy zaniecha¢ stosowania tych wyrobéw do
wykonywania laminatow.

B. Pap asfaltowych

— szerokos¢ zaktadoéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zakltady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokoS$ci arkusza, przy izolacji
trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedna warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do
180°C,

—izolacje wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkow powinny by¢ dylatowane w tych
samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukceji budynku lub dylatacje
z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa

przeznaczone do przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez

podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej — nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podioza,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powlokowe;j,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy

asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstggi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé do ogrzewanego podioza
walkiem, o dtugos$ci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac nastgpujacych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy
do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

—mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wiclowarstwowych z papami klejonymi na goraco
(np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza
(spodnia) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie
wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podioza i taczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,
— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi przez
producenta tego materialu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sig:



— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowiace dodatkowa warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiace
dodatkowa warstwg drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane
tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnia warstwa bitumo-odporna przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowe;.

Zasady ktorych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatow rolowych:

— zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelniaé tzw. uptynniong folia; dopuszcza si¢
Iaczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikoéw mocujacych w spodniej czgsci
zaktadu, wzdhuz linii rownoleglej do krawedzi brzegowej, a nastgpnie dodatkowym doklejeniu warstwy
wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomigdzy krawedzia zewngtrzna warstwy wierzchniej i linia
tacznikéw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

— poszczegodlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metoda

wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.
D. Powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powlokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych
warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:

— wykorzystywac¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do
takiego zakresu zastosowania,

— przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzegaé zasad podanych w specyfikacji
szczegdtowej 1 instrukeji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j.

E. Preparatow penetrujacych w glab podloza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wglgbnej nalezy:

— wykorzystywac preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

— nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie
technicznej wyrobu hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujace w glab betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podloze, moga nie tworzy¢ na

jego powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie pelni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjne;.

Wtasciwa izolacjg betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod

wptywem znajdujacej si¢ w nim wilgoci.

F. Blach otowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach otowianych nalezy:

— podtoza z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz
zawierajace zwiazki siarki zagruntowac¢ roztworem asfaltowym i pokry¢ papa asfaltowa, a
powierzchnig blachy ostoni¢ warstwa papy asfaltowe;,

— stosowac blachg o grubosci co najmniej 2 mm; blachg o grubosci 1 mm mozna stosowacé tylko, gdy w
miejscach taczenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane sa podktadki z blachy otowiane;j,

— blachg uktadac tak, by $cisle przylegata do izolowanych przegrod,

— wszystkie wygigcia blach wykona¢ tak, by blacha nie pekta,

— w okresie podwyzszonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, utozona blache
chroni¢ prowizorycznie izolacja termiczna, w celu zabezpieczenia jej przed odksztatceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nalezy:

— stosowac blachg o grubosci co najmniej 2,0 mm.

— przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych oczysci¢ blacheg z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

—izolacje uktadacé tak, by Scisle przylegata do izolowanych przegrod,

— arkusze blachy taczy¢ migdzy soba poprzez ich spawanie,

— izolacje mocowac do podtoza za pomoca kotew, srub lub innych tacznikéw gwarantujacych
skuteczno$¢ potaczenia.



5.5.4. Wymagania dotyczace wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czgéci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;j,

— wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czgsci i przyziemi budynkow

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda

wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowanego podioza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
6.2.2.  Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i réwnos¢ podktadow, czystos¢é powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

- muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektows i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$¢, doktadno$¢ wykonania
z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystosé¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych
warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— gladzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢ podktadu, rownos¢ 1 wyglad powierzchni, czystosé

powierzchni, wykonanie napraw i uzupehnien, wilgotno$é 1 temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie

antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materialow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegltosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m,
przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z
doktadnoscia do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i
wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o szerokos$ci
powyzej 2 mm powinny by¢ wypelione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenié¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej
specyfikacji techniczne;.

Wilgotno$¢ i temperaturg podtoza nalezy ocenié przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow roznych plaszczyzn podlozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.



Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z dokumentacja

projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczna i instrukcjami producentow wyrobow stosowanych do izolacji. W

odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej

warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegodlnych warstw w sposob zapewniajacy ich
ciaglos¢ i szczelnose,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebic i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,
— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
szczegblowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

—zgodnoéci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawcze;j,

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi
izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w

trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ po ich catkowitym wyschnigeiu i

utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, ciagtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawegdzi
izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw 1 ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mlotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni
zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslona w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny ghuchy dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z
podiozem.

Sprawdzenia grubos$ci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub
niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m? powtoki lecz
nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robodt hydroizolacyjnych w podziemnej czgéci i przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwini¢ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych murdéw. Z obliczonej powierzchni



potraca si¢ powierzchnie otworow, stupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m?. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz

wykonanie faset, o ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sa podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podiozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okre§lonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i
zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wiclowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do
usunigcia nieprawidlowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg§ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegotowa specyfikacjg techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

—szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem
merytorycznym.



Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy

przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okre§lonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci hydroizolacji

oraz nie ograniczaja jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym

obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie
wykonanag izolacj¢ przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokoét powinien zawieraé:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,
— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania roboét hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
czescei podziemnej 1 przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000,
pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych w podziemnej
czgscei 1 przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegotowej specyfikacji technicznej,
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej czgsci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,
— przygotowanie materiatow izolacyjnych i materialdow pomocniczych,

— przygotowanie podiozy,



— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktdére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatlow w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

— likwidacjg stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdéw i wymaganiami
szczegolowej specyfikacji techniczne;.

W kwotach ryczattowych ujgte sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robot hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia
poziomu zwierciadla wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztow nalezy ustali¢ w postanowieniach
pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;.



PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-B-27621:1998
Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)

Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U)

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementdow podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000
Metody badan zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu) (Zmiana
Al).

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do murdéw — Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podloza stwardniatych zapraw na obrzutke i

do tynkowania.
PN-EN 197-1:2002

Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementéw powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002

Cement — Czgs$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnos$ci i ocena
zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnoSci.

PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnos$ci przez
odrywanie.

PN-92/B-01814

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda badania
przyczepnos$ci powtok ochronnych.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).



— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z
pézn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cz¢§¢ 3) Arkady, Warszawa
1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.



ST.09 ROBOTY IZOLACYJNE(KOD CPV 45320000-6)

| 1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Zespo6t pawilonow handlowych wraz z towarzyszaca infrastruktura przy ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1 obr. 88 w
Grudziadzu.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t termoizolacyjnych polegajacych na ociepleniu lub dociepleniu granulatami z welny mineralnej niedostgpnych
(nieprzetazowych) i trudno dostgpnych przestrzeni stropodachow dwudzielnych tzw. wentylowanych i poddaszy
nieuzytkowych, w istniejacych budynkach. Termoizolacja, ktorej wymagania okreslone sa w niniejszej specyfikacji
technicznej stanowi réwniez izolacj¢ akustyczna.

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowe] specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbg¢dne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglgdnieniu przepisow bhp.
1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej metoda
wdmuchiwania granulowanej welny mineralnej szklanej lub skalnej do niedostgpnych Iub trudno dostgpnych
przestrzeni stropodachow wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdow wykorzystywanych do robot
izolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
izolacji stropodachow i stropow.

Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachéow wentylowanych i trudno dostgpnych przestrzeni w
poddaszach nieuzytkowych z impregnowanych wiokien celulozowych.
1.5.0kreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi ciepla z
budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi ciepta w okresie
zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upaléow, zapobiega natomiast
nadmiernemu nagrzewaniu si¢ pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu si¢
hatasu.

Termomodernizacja stropéw w poddaszach nieuzytkowych i stropodachéw metoda wdmuchiwania — zespot
czynno$ci polegajacych na doborze materialéw i sprzetu technicznego, zaprojektowaniu otwordéw techniczno-
montazowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz utozeniu izolacji metoda pneumatyczna.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami
obowiazujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.6.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w

ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja rob6t termomodernizacyjnych budynku
Dokumentacjg robo6t termomodernizacyjnych budynku stanowia:



— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) z protokotem z wizji lokalnej termomodernizowanego budynku,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z po6zn.
zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czgsci skladowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0goblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropow w poddaszach

nieuzytkowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyrob
budowlany”,

— okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materiatlow

Wszystkie materialty do wykonania izolacji termicznej stropodachow wentylowanych i stropéw w poddaszach

nieuzytkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczane sa granulaty z welny mineralnej skalnej lub szklanej spetniajace wymagania

zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

2.2.2.  Materialy pomocnicze

Do materiatow pomocniczych zalicza sig:

— kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznoSci wentylacji taczne pole powierzchni otworéw
wentylacyjnych powinno mieséci¢ si¢ w przedziale 500-1500 mm? na 1 m? powierzchni stropodachu — przy
niewystarczajacej istniejacej wentylacji nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacja projektowa, uzupelniajaca
wentylacj¢ np. poprzez zastosowanie dodatkowych kominkéw wentylacyjnych),



— materiaty do zaslepiania otwordw technologicznych np. ,.korki” betonowe z betonu B15 i klej mrozoodporny do ich
wklejenia,
— papg termozgrzewalna do mocowania do podtoza kominkow wentylacyjnych i odtworzenia fragmentow pokrycia
dachowego, w miejscach wycigtych otworow technologicznych,
— eclastyczny uszczelniacz dekarski,
— gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalne;j.
Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasciwosci techniczne okres§lone przez producenta i
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz odpowiednich norm.
2.3.Warunki przyjecia na budoweg wyrobéw do termoizolacji stropodachow wentylowanych i stropéw w
poddaszach nieuzytkowych
Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej),

— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow, a w odniesieniu do granulatow z welny mineralnej skalnej badz szklanej rowniez
karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt izolacyjnych stropodachéw 1 stropdw w poddaszach
nieuzytkowych wdmuchiwanych granulatéw z welny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile
jest prowadzony, lub protokotem przyjgcia materiatow.
2.4.Warunki przechowywania wyroboéw do robot izolacyjnych
Wszystkie wyroby do robdt izolacyjnych wykonywanych metoda wdmuchiwania granulatéw pakowane w
worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

Opakowania granulatu nalezy uktada¢ na réwnym podtozu do wysokosci 2 m, tak by zachowac ich dobry
stan techniczny. Dopuszcza si¢ inny niz w opakowaniach (workach) sposob pakowania i magazynowania
granulatow, uzgodniony z odbiorca (wykonawca robot izolacyjnych), gwarantujacy, ze granulat nie bedzie
narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2.Sprzet do wykonywania robodt izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych izolacje stropu lub stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié rowniez wymagania producenta granulatu.

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujace
Maszyny badz agregaty wdmuchujace nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajno$¢ byla dostosowana do rodzaju
istniejacej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu uzytkowym.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci moga powodowaé wigksze zuzycie granulatu anizeli zaklada projekt, a
jednoczesnie formowacé tzw. ,.kieszenie”. Zaleca si¢ stosowac agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h.
Kompletny zespo6t dozujaco-wdmuchujacy stanowia:

*  Agregaty badz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

*  Przewody gigtkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze
redukcyjne.

. Specjalne koncowki wdmuchujace umozliwiajace sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty pozwalajace na
regulacj¢ i roznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbgdne w przypadku ewentualnego
zatkania przewodu elastycznego.

Najlepszym rozwiazaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawor
pomiedzy koncowka wdmuchujaca a dozownikiem, ktdry zapobiega cofaniu si¢ granulatu (przez wsteczne
ci$nienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.



Przedmiotowe urzadzenia musza by¢ obowiazkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla operatora
oraz w systemy zapewniajace wytwarzanie minimalnej ilosci pytlu a takze spokojng pracg¢ urzadzenia, bez
nadmiernego nagrzewania si¢ i hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji cisnienia nadmuchu.

Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez ewentualnie
znajdujace si¢ w granulacie obce ciata.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcj¢ obstugi wraz z
informacja o ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy roéwniez opracowaé oddzielna instrukcjg, dostosowana do rodzaju budynku,
okreslajaca sposob montazu przewodow elastycznych do transportu granulatu.

Koncoéwki wdmuchujace powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na $cieranie, a zarazem lekkiego
(granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto musza posiada¢ rekojes¢
antyelektrostatyczng i $rednice dopasowang do przewodow elastycznych.

3.2.2.  Sprzet techniczny i bhp

*  Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostgpnej przestrzeni stropodachéw sprz¢zony z
okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdj¢¢ izolowanych przestrzeni.

*  Detektor laserowy do wykrywania pr¢tow zbrojenia w ptytach dachowych.

*  Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz inwentaryzacji $cianek azurowych i
pelnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy
izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

*  Wycinaki stalowe oraz mtotki r¢czne o wadze minimum 2 kg.
*  Wiertarka udarowa.

*  Miotek udarowy.

*  Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalna lampa sluzaca, przy termoizolacji
niedostgpnych przestrzeni  stropodachdow, do oceny  przestrzeni poddachowej i kontroli
rownomiernos$ci utozenia wdmuchiwanego granulatu.

*  Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.

*  Radiotelefony do tacznos$ci operatora maszyny z operatorem koncoéwki wdmuchujace;.

*  Ubrania ochronne i robocze.
*  Butla gazowa wraz z osprzegtem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach pokrycia
dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.
*  Maski pyloszczelne oraz okulary przeciwpytowe.
*  Kaski ochronne.
. Pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowa oraz linki bezpieczenstwa o
grubosci minimum 20 mm.
*  Regkawice pyloszczelne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materialow

4.2.1. Wyroby do robot termoizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem

mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

Dopuszcza si¢ inny niz w opakowaniach (workach) sposéb transportu granulatow, uzgodniony z odbiorca
(wykonawca robdt), gwarantujacy, ze granulat nie bgdzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na
zawilgocenie.



Transport granulatu do koncowki wdmuchujacej odbywa si¢ zespotem dozujaco-wdmuchujacym, ktoérego
parametry okreslono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania robot ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu badz stropu w

poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrolg zgodnosci opisu stanu istniejacego, zamieszczonego w

dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostgpnej przestrzeni stropodachu czynno$¢ ta powinna byé wykonywana pod$wietlona luneta
obserwacyjna, poprzez nawiercone w czgsci przykalenicowej (najwyzszej) otwory probne (¢ 80 mm). Przed
nawierceniem tych otwordw nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pr¢tow zbrojeniowych w plytach
dachowych.

W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istnicjacej izolacji cieplnej, jej grubos¢ oraz uktad konstrukcji dachu
w poddaszu nieuzytkowym a takze uktad Scianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujacych
gorna ptyte dachu w stropodachu.
5.3.Wykonanie termoizolacji stropodachéow wentylowanych i stropdéw w poddaszach nieuzytkowych z

granulowanej welny mineralne;j

Prace termoizolacyjne stropodachow wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej

welny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulowanej welny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywaé si¢ metoda
wdmuchiwania za pomoca specjalnego zespolu dozujaco-wdmuchujacego opisanego w pkt. 3.2.1. niniejsze;j
ST.

W niedostgpne przestrzenie stropodachow wentylowanych granulat wdmuchuje si¢ przez otwory
technologiczne. W kazdym polu pomigdzy $ciankami podtrzymujacymi plyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegly do obserwacji przez lunetg
rownomiernosci uktadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbgednych czynnoSci
przygotowawczych, takich jak:

— wytrasowanie osi otworow technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacja projektowa (przy
wykonywaniu tej czynno$ci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wykorzystywaé detektory do
wykrywania zbrojenia),

— wycigcie otworow technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacja projektowa i szczegotowa
specyfikacja techniczna,

— sprawdzenie czy nie istnieja przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostgpnych przestrzeniach
stropodachéw wentylowanych czynno$¢ ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu podswietlonej lunety
obserwacyjnej),

— w przestrzeniach dostgpnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podloza i usunigcie wszystkich
przeszkod do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektorych otwordéw technologiczno-montazowych.

W celu rownomiernego ulozenia granulatu miejsca nadmiernie wypelnione przedmuchuje si¢ samym
powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy granulatu
operator maszyny (agregatu) wdmuchujacej powinien mie¢ zabezpieczona taczno$¢, za pomoca radiotelefonu, z
operatorem koncowki wdmuchujacej.

Sukcesywnie wraz z postgpem robot izolacyjnych nalezy wykonywaé dokumentacje fotograficzna,
stanowiaca zatacznik do protokotu odbioru robot.

Po ulozeniu granulatu nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja
techniczna, czynnosci koncowe:

— zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,

— zamontowaé urzadzenia i1 elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach
przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,

— uzupehi¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach
wentylacyjnych,

- usuna¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robdt termoizolacyjnych.



5.4.Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachow wentylowanych i stropow w poddaszach
nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralne;j
Termoizolacja z granulowanej welny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
*  Grubos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubo$¢ skorygowana (d,) okreslona
w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubo$s¢ nowej, dodatkowej termoizolacji
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
*  Termoizolacja powinna by¢ utozona rowna warstwa bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni.
*  Maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosi¢ nie wigcej niz 2%.
*  Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2.Badania przed przystapieniem do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropow poddaszy
nieuzytkowych
Przed przystapieniem do robdt termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole zgodno$ci oceny stanu istniejacego opisanego w
dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.
6.2.1. Badania materiatow
Badania materiatdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) lub w protokole przyjgcia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) robot termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.
6.2.2. Kontrola stanu istniejacego izolowanych przestrzeni
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:
*  grubosci i stanu istniejacej izolacji cieplnej,
e ukladu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz ukladu $cianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujacych gorng ptyte dachu w stropodachu.
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z opisem stanu istniejacego z dokumentacji projektowej, a
nastgpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i

akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdlowej), instrukcji producenta
granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.

W czasie wykonywania robot nalezy rowniez sprawdzac i odnotowywac¢ w formie protokotu kontroli lub w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotno$¢ granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura,
wilgotno$¢ powietrza) oraz sporzadza¢ sukcesywnie wraz z postgpem robot dokumentacjg fotograficzna.



Przed zakryciem otwordow technologicznych nalezy dokona¢ sprawdzenia termoizolacji w zakresie:

*  grubosci,

. gestoscei,

. rownomierno$ci utozenia,
e wilgotnosci.

Grubos$¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pigciu punktach na 100 m? izolacji, za pomoca preta
zwilzonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) badz
miernikiem laserowym (poddasza nieuzytkowe i stropodachy).

Gestos¢ nalezy sprawdzi¢ w nastgpujacy sposob: granulat nalezy wdmuchna¢ z dyszy, z wysokosci
réwnej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukeji i niezmiennym ksztalcie, o wymiarach (w $wietle)
1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemno$¢ réowna 0,25 m?). Powierzchni¢ tak wykonanej warstwy nalezy
wyréwnac przy uzyciu liniatu do gornej krawgdzi zbiornika usuwajac nadmiar granulatu. Zawartos¢
zbiornika zwazy¢ z doktadno$cia do 100 g.

Ggstos$¢ nalezy obliczy¢ ze wzoru:
w ktorym:

P, — gestos¢ probki, kg/m?,

m — masa probki, kg,

V — objetos¢ probki, m3.

Réwnomiernos$¢ ulozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostgpnych
przestrzeni stropodachow poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy uzyciu lunety.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji
a nastgpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest
prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4 .Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

—zgodnosci oceny stanu istniejacego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

— prawidtowos$ci wykonania termoizolacji metoda wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan (protokoty kontroli)
dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy (o ile jest prowadzony) dotyczace wykonanych robot, a takze dokumentacjg fotograficzna.

Wyniki badah powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegotowe zasady obmiaru robot termoizolacyjnych stropodachéw wentylowanych i stropow w
poddaszach uzytkowych z granulowanej wetny mineralne;j

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i stropéw poddaszy nieuzytkowych okreslonej grubosci

oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnos$cia do 0,2 m? Wymiary

powierzchni przyjmuje si¢ z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w $wietle surowych murow.

Z obliczonej powierzchni potraca sig¢ powierzchnie nieizolowane wigksze od 1 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.0dbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych
metoda wdmuchiwania granulowanej welny mineralnej sa robotami zanikajacymi i ulegajacymi zakryciu,
ich sprawdzanie i odbidr musi wigc odbywacé si¢ sukcesywnie, wraz z postgpem prac. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych zostal prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna (szczegdlowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie
powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych
do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich
oceng i odbidr.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.0dbidr czgsciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje sig¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg§ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka formeg przewiduje.
8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, o ile sa

prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i

wyrobow budowlanych,
- protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcj¢ producenta granulatu, instrukcj¢ techniczna systemu termoizolacji,
- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

- dokumentacje¢ fotograficzna przeprowadzonych rob6t termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w



dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego

przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego powinna by¢ odebrana, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawceg dokumenty sa kompletne i prawidlowe
pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny termoizolacja nie powinna by¢é odebrana. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidlowosci wykonania termoizolacji
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j) i
przedstawié¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci termoizolacji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartos$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie
wykonana termoizolacjg, wykonac ja ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

—nazwg inwestora lub zarzadcy obiektu,

—rodzaj 1 nazwg handlowa materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnig stropodachu lub izolowanego poddasza nieuzytkowego
- nazwg firmy wykonujacej ocieplenie,

— charakterystyke techniczng urzadzen wdmuchujacych granulat (wydajnos¢ w m3/h),
— $rednig grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

— $rednig gestos$¢ granulatu (kg/m?),

— ilo$¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnoS$ci producenta,

— ilo$¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnigtego (kg),

— 1ilo$¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),

— ilo$¢ wbudowanych wyrobéw zaslepiajacych otwory technologiczne (szt.),

— 1ilos¢ facznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m?),

— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

— wilgotno$¢ granulatu,

— datg rozpoczecia i zakonczenia robot,

— o$wiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

— oceng wynikow badan,

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika roboét i inspektora nadzoru
budowlanego zlozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.
8.5.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubos$ci i oceny
wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0Odbidr ostateczny (koncowy)”.
Kontroli grubosci warstwy izolacji po okresie rekojmi i gwarancji dokonuje si¢ na stropach w poddaszach
nieuzytkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomoca miernika laserowego lub
preta zwilzonego smarem badz olejem wktadanego w miejsca osadzonych kominéw wentylacyjnych, po
uprzednim zdjeciu czapek (kapturkow). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostgpnych przestrzeniach
stropodachow wentylowanych dokonuje si¢ przy uzyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej rowniez w
miejscach osadzonych kominkéw wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.



Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.0go6lne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu

rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt termoizolacyjnych stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu nieuzytkowym
badz kwoty ryczaltowe obejmujace te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzg¢dzi i sprzg¢tu, w tym ustawienie maszyn lub
agregatow wdmuchujacych i rozmieszczenie w poblizu paczek z granulatem, wciagnigcic wezy
elastycznych oraz wniesienie niezbgdnego sprzetu i elektronarzedzi na poddasze nieuzytkowe lub dach,

— zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostgpem osob trzecich,

— obstuge sprze¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— kontrolg pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania si¢ do
pracy,

— ustawienie i1 przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot,

— sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejacego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacji
projektowej, ze stanem faktycznym,

— wytrasowanie osi otworow technologiczno-montazowych,

— wycigcie otworéw techniczno-montazowych,

— sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod katem braku przeszkod do wykonywania nadmuchu,

— w przestrzeniach dostgpnych dla ludzi z zewnatrz (przelazowych) oczyszczenie izolowanego podtoza i
usunigcie wszystkich przeszkod do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem czgéci otworéw technologiczno-montazowych,

wdmuchiwanie granulatu,
— zaslepienie otworow technologicznych,

— zamontowanie elementéw wentylacyjnych,

uzupelnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach technologicznych i przy
kominkach wentylacyjnych,

— fotograficzna dokumentacjg przebiegu prac termoizolacyjnych,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
termoizolacyjnych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

—usunigcie pozostatoéci, resztek i1 odpadow materialdow w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

‘ 10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materialty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych warto$ci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartos$ci obliczeniowe.



PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003  Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentow
budowlanych i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewngtrznej
konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
migdzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej  elementéw  budowlanych.  Izolacyjnos¢ od  dzwigkow
uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2.Aprobaty techniczne

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001  Granulowana welna szklana GULULL

4201

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003  Granulat z wetny mineralnej GRANROCK

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Welna mineralna granulowana PAROC GRAN

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2002-11-0227 Welna szklana granulowana URSA GRANULAT

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 Wetna szklana BLOWING WOOL L42 do wykonywania

izolacji cieplnej metoda wdmuchiwania

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0394  Granulat z welny szklanej GLASSPROM

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat z welny mineralnej STONEPROM

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny

10.3.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr
162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

10.4.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

10.5.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Sztuczne widkna mineralne wystgpujace w materiatach izolacyjnych stosowanych w budownictwie —
ocena zagrozen zdrowotnych i dzialania zapobiegajace (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof.
J.Nofera z Lodzi).

- Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropow stropodachow
dwudzielnych tzw. wentylowanych metoda wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: ,,Sposéb wypehiania
materiatami izolacyjnymi trudnodostgpnych, zamknigtych przestrzeni poddachowych, zwlaszcza w



budownictwie oraz zespot dozujaco — wdmuchujacy do wypelniania trudnodostepnych, zamknigtych
przestrzeni materialami izolacyjnymi” okre§lony mianem systemu ,,STROPTERM” firmy P.R.B.
»REM-BUD” s.c. 08-500 Ryki.



ST.10 POKRYWANIE PODELOG I SCIAN(KOD CPV 45430000-0)
UKLADANIE PLYTEK NA PODLOGACH I NA
SCIANACH(KOD CPV 45431000-7)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

Zespot pawilondéw handlowych wraz z towarzyszaca infrastruktura przy ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1 obr. 88 w
Grudziadzu.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot posadzkowych i oktadzinowych z plytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i budownictwie
przemystowym.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbgdne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtdg ptytkami (posadzki), ktore stanowia wierzchni element warstw podlogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe ochronna i ksztattujaca forme architektoniczna
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek

przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych z ptytek, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych Iub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktoérego wykonane bgda roboty posadzkowe i okladzinowe z
ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnos$ci lub roéznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnosé
powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

1.7. Dokumentacja robot posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Przy wykonywaniu tych roboét nalezy wykorzysta¢ takze:



Uwaga: Wymieni¢ inne, dodatkowe opracowania dokumentacyjne jezeli zostaly opracowane i sa niezbgdne

do wlasciwego wykonania robét.

Dokumentacja wykonania robot posadzkowych 1 wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej

nastgpujace informacje i rozwiazania dotyczace:

— materiatow do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,

— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podloza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegodlnieniem materialow do napraw,

— specyfikacje materiatow do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek i oktadzin z plytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

- zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogbélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadanych na budowie

materiatow przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot posadzkowych i okladzinowych z plytek powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Ptyty i plytki

Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Plytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornos$¢ i twardosc.

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania plytek musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych Iub norm.
2.2.3 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony plytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.3.Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociagowa woda pitna.
2.3. Warunki przyjecia na budowg materialow i wyrobéw do robot posadzkowych

i oktadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowg, jesli spelniaja nastgpujace warunki:
— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegotowe;j),



— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywezych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i1 oktadzinowych z ptytek materiatow

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjgcia materiatow.

2.4. Warunki  przechowywania  materialtow 1  wyrobow do  robot  posadzkowych i

oktadzinowych

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

*  Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robé6t posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkoéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

—  wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatdw i wyrobow do robot posadzkowych i
oktadzinowych

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprz¢tem

mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyroboéw workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.



Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodg nalezy dowozi¢ w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano inne pltyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po
wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

*  Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
*  Warunki przystapienia do robot
5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i okladzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, -elektrycznych 1 innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
5.2.2.Przystapienie do tych robot powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i
temperatura ta powinna utrzymywacé si¢ w ciagu calej doby.
5.2.4.Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek
5.3.1.Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwiazane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknigé i ubytkdéw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i
$rodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i

przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych p6l nie powinna przekraczaé 10

m?, a maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentow pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw
podlogowych, wielkosci i1 kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i
innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wloknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.
5.3.2.Uktadanie posadzek z ptytek
Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania ptytek.



Potozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i1 szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszezyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowsa szerokos$¢ wigksza niz
potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata
krawgdzia ustawiona pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i
pokrywaé cala powierzchni¢ podloza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zeboéw 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wypltywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielko$ci ptytek:
— 50 x 50 mm — 3 mm

— 100 x 100 mm — 4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 % 250 mm — 8 mm

— 300 x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uklada sig¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunac¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnac i
mikroruchami odsuna¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po
docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac cala
powierzchnia ptytki. Mozna to osiagnac¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sig nastgpujace szerokos$ci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okolo 2 mm

od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdly cokolu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni posadzki paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni
plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong
gladka gabka. Jezeli
W pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.



Dla podniesienia jakos$ci posadzki i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze
plytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1.Podloza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek sSrodkow antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakoéw, peknigc i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W
przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku okladzin wewngtrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podiozy nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z

instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastgpujace

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawgdzi od linii prostej, mierzone fata
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dtugosci
laty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na

podiozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej 1 gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2.Ukladanie ptytek (oktadzin)
Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania ptytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokosé
spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢, wigksza niz polowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkoS$ci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $Scianie nalezy zamocowaé prosta, gladka tat¢ drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysoko$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podioze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” sig
powierzchnig zgbata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywaé cala powierzchni¢ podtoza. Wielo§¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkos$ci zgbow pacy w zaleznos$ci od wymiardow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na

wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci

ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢
dobija¢ mlotkiem gumowym.



Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podlogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednia wysoko$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do §ciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy
uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawgdzie ptytek sa nasiagkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pegdzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni
oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy plytkami ruchami
prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane mogga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdw dostarczona na budowg¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodno$ci
stwierdzajaca zgodno$¢ whasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkow 1 porowatosci, czysto$ci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa late,

sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 1 mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i1 oktadzin z dokumentacja

projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowo$¢ ich wykonania ma wptyw na

prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych

robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:



zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,
— jakos$ci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykoOw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnoS$ci kontrolnych dotyczacy podidg i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia plytek; ulozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdhuz spoin na calej ich
dlugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin
$cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny gltuchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z
doktadnos$cia do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubo$é
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1.Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cafa powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barweg zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepno$é) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac ghuchego odglosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla
ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie krawgdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé 2

mm na dhugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypelione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm
na dhugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

e Ogolne zasady obmiaru roboét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

. Szczegdtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i okladzin z ptytek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej

przyjmujac wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni

odlicza si¢ powierzchnig stupdw, pilastrow, fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug

stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

*  Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

e Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.

Odbidr podtdéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy i okre§lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo
tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgSci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci), jakoscei i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materialow i wyrobow,
— protokoéty odbioru podtoza,
— protokoty odbiorow czgsciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pordwnaé je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;j.



Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow
sa pozytywne i dostarczone przez wykonawcg dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzglegdem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjgta. W

takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawic ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub
okladziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci

odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot

powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania posadzek i oktadzin z plytek z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dtugo$¢ jest okreslona w

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w

okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych

zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny

do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt posadzkowych i oktadzinowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych i
oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZz zastosowaniem
odpowiednich s$rodkow zwigkszajacych przyczepnos$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,



osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot posadzkowych i
oktadzinowych,

usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
oktadanych ptytkami,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatdéw w sposdb podany w szczegotowej specyfikacji
technicznej,

likwidacjg stanowiska roboczego,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujgte sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robdt oktadzinowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:

Wariant [

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty
pomostow i barier zabezpieczajacych.

Wariant I1

Ceny jednostkowe robodt nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania oktadzin
na wysokos$ci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostoéw i barier zabezpieczajacych.

Koszty rusztowan, pomostdéw i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant wybrany przez
zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakos$ci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, ggstosci

wzglednej pozornej oraz gestoscei catkowite;j.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
famiace;j.
PN-EN ISO 10545-5:1999

Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika

odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na wglebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pgknigcia wloskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.



PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005

Kleje do plytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do

spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie

zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za

pomoca stolika

rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji §wiezej zaprawy (za

pomoca

penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czgs¢ 12: Okreslenie

przyczepnos$ci do podtoza

stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w

stwardnialych zaprawach na obrzutkg i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 197-1:2002

Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
41. PN-EN 934-6:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i

ocena zgodnoSci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.



e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
*  PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
*  PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i

wymagania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych, czgs¢ B zeszyt 5 Okladziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok



ST.11 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW(Kod CPV
45450000-6)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Zespol pawilondéw handlowych wraz z towarzyszaca infrastruktura przy ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1 obr. 88 w
Grudziadzu.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot — wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) $cian budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbgdne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad
sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i1 przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
»Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z nastgpujacych
sktadnikow:
— zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,
— materialu do izolacji cieplnej,
— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

—rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykla, lamelowa),

—sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta

tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji

(wyréwnania, redukcji) nasiakliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO

mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry

termoizolacyjne.



Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wlasciwosci

mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych wiokien

szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej

wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre§lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,

tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojona stanowi

zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakturg i

barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia

funkc;ji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt

L.5.

1.7. Dokumentacja robdt ociepleniowych

Dokumentacjg¢ robdt ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z p6ézn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw lub zalecenia producentow, dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czgsci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ migdzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zlozonych — rozwinigcia

poszczegblnych elewacji,
— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,



- rysunki detali architektonicznych — szczegétow polaczen ocieplenia powierzchni $cian ze
stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi.

1.8. Nazwy i kody robot objetych zamdwieniem: Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania

ogoblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkc;ji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegdlnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzglednié¢ przy przygotowywaniu
szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materialty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

. Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem
plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;j.

e Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem
szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju
izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu.

W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3.  Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)
maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu
terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wlacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokos$ci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia, za
pomoca tacznikdw mechanicznych lub metoda taczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pioro/
wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyklych ptyt. Szczegdlowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w pordwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegdélowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

— ptyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw
lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czg$ci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny
mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga
by¢, zaleznie od wlasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla plyt z welny mineralne;j
okres$la norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materialdw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.
2.2.4.  Laczniki mechaniczne:



— kolki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

e Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypeliacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwg zbrojona.

. Siatka zbrojaca — siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

*  Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i1 faktury powierzchni — jak
w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w roéznych
grubos$ciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i
faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow krzemianowych.

Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdéw rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z witokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawgdzi (naroznikow budynkow, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow BSO z

innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, sluzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tadmy uszczelniajace — rozpre¢zne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypelniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajaca — materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termiczne;j,

— siatka pancerna — siatka z wldkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m?) do
ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cz¢§¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow



Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymog koniecznoéci wylacznego stosowania skladnikow systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budoweg wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej),

— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw 1 wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z

instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i

transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

e  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000 — 7, pkt. 3
. Sprzgt do wykonywania BSO

* Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do rob6t elewacyjnych,

* Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

. Do transportu i przechowywania materialtow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

* Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

* Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

* Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprz¢t (nasadki) do ksztattowania otworow
(zaglebianie talerzykow i krazkdéw termoizolacyjnych),

* Do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

*  Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4



4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materiatdow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
$rodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgezny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5
5.2. 5.2. Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposoéb nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ i przyltaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wpltyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewngtrzne i
jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementoéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykonac¢ oceng podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,

twardosci, nasiakliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania

pozostatosci wykwitdow i spiekow za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigc i zrywanie powierzchni lub ocena

zwartosci 1 no$no$ci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proéba zwilzania — ocena chlonnosci (nasiakliwo$ci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub

spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku

pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podloza (konstrukcje murowe,

zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegoétowej nalezy
odwotac¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystgpujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych
dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy
istniejacych — zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia



badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé¢ probg odrywania przyklejonych do podioza probek
materiatu izolacyjnego.

Szczegblne] uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoplytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewngtrznej,

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

- oczysSci¢ podtoze z kurzu i pyhu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podloza,

- usuna¢ nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelienie zaprawa wyrownawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe zluszczen, spgkan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rozne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkoSci powierzchni podtoza,
powstale ubytki wypetni¢ zaprawa wyrdwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegbétowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych

warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia,

wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Niektore systemy =zawieraja odmiany materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach

podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te

szczegbdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

5.5.1.  Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na

cala jego powierzchnig.

5.5.2.  Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawgdzi i zamocowa¢ wzdtuz niej

listwe cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé takze

profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzng ptyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci
plackow 1 ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na catej
powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesdniej zaprawa na catej powierzchni.
Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — pianka uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng plyt izolacji termicznej
zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24
godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhugos$¢ tacznikdéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej,
stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy,

szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,

naroznikow, listew, profili, katownikdw, ta§m i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4.  Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i

drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwg zaprawy zbrojacej

(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nia za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualna



siatk¢ pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

¢ Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej
nanie$¢ srodek gruntujacy.

*  Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7.  Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz
po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase¢ tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnig obrobee, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna szczegétowa
(w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
napre¢zen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw
ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatow

przez producenta, potwierdzajacych zgodno$é uzytych materialbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.

niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalno§¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow

systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczeg6lnie wazna jest

biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

*  Kontroli przygotowania podloza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

*  Kontroli jakos$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokolowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawegdziach, szczelnosci stykow plyt, wypeknienia szczelin, czystosci krawedzi
ptyt, uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

*  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nia),

*  Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubos$ci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowac szkodliwych peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na potaczeniach ptyt
i/lub peknigc o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

*  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6.  Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan



Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatldw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podloza,
- prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemoOw ocieplania §cian poprzez pordéwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktore powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z treécia ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” dla
tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedhug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych

granicach:
Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku powierzchni tynku od krawedzi od kierunku przecinajacych sig¢
plaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego
pionowego poziomego
1II nie wigksze niz 3 mm i w | nie wigksze niz2  |nie wigkszeniz3  |nie wigksze niz 3
liczbie nie wigkszej niz3 [mmna 1 mi mmnal mi mmna |l m
na catej dlugosci taty ogodtem nie wigeej |ogdtem nie wigeej
kontrolnej 2 m niz 4 mm w niz 6 mm na catej
pomieszczeniac h | powierzchni
do 3,5m migdzy
wysokosci oraz nie |przegrodami
wigcej niz 6 mm w | pionowymi
pomieszczeniac h | (Sciany, belki itp.)
powyzej 3,5 m
wysokosci
Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji 1 30 mm na calej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym 1 ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosei i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt

7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

*  Powierzchni¢ ocieplenia §cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi)
do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

* Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m?,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczona w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z
grubos$cia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

*  Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

*  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbior powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzié
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacja projektowa i szczegotowa
specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
taka formg przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow

budowlanych,
- protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordéwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji

projektowej i szczegdlowe] specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego

przedmiotu zaméwienia oraz dokonaé oceny wizualne;.



Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnos$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnoS$ci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawecy.

Protokoét powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania
ocieplenia z zamowieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego

pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

*  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9
*  Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

okre§lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej, okladzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materialéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termiczne;j,



— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypelnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kolkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrdwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwijzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklgstych 1 wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen w
naroznikach ~ wklestych 1 wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

— usunigeie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbgdnych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdétowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welna mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania
i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i

badania przy odbiorze.



PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementdéw z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspolczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 1., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004
r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemow ocieplania §cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne cze¢s¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemowoceny zgodnosci, wymagan,

jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.



ST.12 TYNKOWANIE CPV 45410000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

Zespo6t pawilonow handlowych wraz z towarzyszaca infrastruktura przy ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1 obr. 88 w
Grudziadzu.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewngtrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewngtrznych i zewngtrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw tynkow zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyroéwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierowno$ci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyktych



Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Przy wykonywaniu robot tynkarskich nalezy wykorzystac takze:

Uwaga: Wymieni¢ inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne jezeli zostaly sporzadzone i sg niezbg¢dne do
wlasciwego wykonania robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

*  Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek §rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

- Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy usci§lic wymagania).

- Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.



Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedlug normy

PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Cz¢$§¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementdw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z

dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz

+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych. Wapno powinno spelnia wymagania normy PN-EN-
459. Sklad objgtosciowych skladnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-Sci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatdéw i wyrobow do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjgte na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegélowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot tynkarskich
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatdéw i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy Iub
protokotem przyjgcia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumenté6w odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3



3.2. Sprzgt do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprz¢tu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.
Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

¢ do przygotowania podloza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

¢  do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg, naczynia i
wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

*  do nakltadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzgtu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonaé w szczegotowej
specyfikacji techniczne;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
e Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

*  Transport materiatow

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow

zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach, w
szczegdtowej specyfikacji technicznej nalezy poda¢ niezbgdne wymagania i warunki.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza
5.3.1.Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypekia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.



5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydfa lub
wypalajac je lampa benzynowa.

5.3.4 Nadmiernie sucha powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

5.4.4.Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6.Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gltadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.7.Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

*  Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

e Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrolg i odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materialow

Badanie materialdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialtdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatlow przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegbdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2.2.Badania przygotowania podlozy
Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

*  wilgotno$ci — poprzez oceng wygladu, probg dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

*  réwnosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

*  przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i prébe $cierania,

*  obecnosci luznych i zwietrzatych czgéci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

*  zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng wygladu i probe
zwilzania,

*  chlonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

*  obecno$¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.2.Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.



6.3.3.Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania

badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnos$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegblowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podtoza,
— prawidlowo$ci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

BadaniaDo badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uplywem 1 roku od daty
ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewngtrznych i zewngtrznych przeprowadzaé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

* czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podloza nadawaty si¢ do potozenia tynku a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt.
2 niniejszej ST,

* czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadia
ponizej 0°C.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podioza nalezy przeprowadzaé metoda podang w PN-85/B-

04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym

miotkiem (brak gluchego odglosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ migdzywarstwowa tynkoéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu
zwanego mlotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 gramoéw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkow, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem
$wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé
miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.23.  Sprawdzenie = mrozoodpornosci  tynkéw  zewngtrznych  nalezy  przeprowadza¢  na
podstawie  $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni

otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m? nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o
$rednicy okolo 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podtoze
nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostalosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtna grubos$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy
przyjmowaé wartos¢ srednig pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczgte 1000 m? wyciaé
jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni  otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spgkan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomoca ogledzin zewngtrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez
potarcie tynku dtonia.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dzialanie opadéow atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robo6t malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastgpujacy:



— powierzchnig tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probg
odporno$ci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ci¢zarze 250 gramow;
proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6.  Sprawdzenie prawidlowosci  wykonania  powierzchni i1  krawedzi  tynkow  nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i1 obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownocze$nie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robdt tynkowych

Powierzchni¢ tynkéw wewngetrznych Scian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na pltaszczyzng pozioma.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiar6w w stanie
surowym.

Powierzchni¢ tynkdéw zewngtrznych Scian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinigciu w stanie
surowym 1 wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysoko$ci.

Powierzchnig pilastrow, stupéw i innych elementow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig
osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbiér podlozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbidr
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j i
w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidlowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegodtowa) i
zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgiciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.



Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robot (jezeli umowa
takq forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacjg¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opracowane;j
dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki zwykle wewngtrzne i zewngtrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania tynkow w

stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji



Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci jw.

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robodt i ich
koncowym odbiorze Iub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi warto$¢ tych
robo6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatléw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysokos$ci do 4 m,

— oceng 1 przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich
srodkow zwigkszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
w trakcie wykonywania tynkow,

osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,

— umocowanie profili tynkarskich,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robo6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robdt tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:

Wariant [

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostow
i barier zabezpieczajacych.



Wariant 11

Ceny jednostkowe robot nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania tynkow
zwyktych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostow i barier
zabezpieczajacych.

Koszty rusztowan, pomostdéw i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant wybrany przez
zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez

zastapienia).

*  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle (Norma wycofana bez zastapienia).

*  PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

*  PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

*  PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murdéw — Okre$lenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca stolika

rozptywu).

*  PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

*  PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca

penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do murdw — Cze§¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza

stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w

stwardnialych zaprawach na obrzutkg i do tynkowania.

*  PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

*  PN-EN 197-1:2002

Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.

*  PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

*  PN-EN 197-2:2002 Cement — Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.

*  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

*  PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badan.

*  PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czg$¢ 3: Ocena zgodnosci.

*  PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

* PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnoSci.

e PN-EN 934-6:2002/A1:2006

Jw.

*  PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

*  PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
*  PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

*  PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.



. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
*  PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087
z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z po6zn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czg$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czg¢$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

Atlas Budowlany, miesigcznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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