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Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych

DLA ZADANIA “Budowa pawilonów handlowych z towarzyszącą 
infrastrukturą – sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Cmentarnej 

i Olimpijskiej dz. nr 6/1; 7/1; 11 obr. 88 w Grudziądzu”

ROBOTY INSTALACYJNE

STS – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STS - 01.01 ROBOTY ZIEMNE

STS - 01.02 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo
(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)
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STS – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
CVP 45000000

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (STS)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  budową  zespołu pawilonów  handlowych  z  towarzyszącą  infrastrukturą  w  Grudziądzu  ul.  Cmentarna  i  
Olimpijska dz. nr 6/1; 7/1; 11 obr. 88 wraz z niezbędną infrastrukturą – sieć kanalizacji sanitarnej.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (STS) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji  robót związanych z budową  instalacji sanitarnych. Zakres 
niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacji sanitarnych potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce tylko w przypadkach małych, prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną (STI)
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robot  budowlanych  objętych 
specyfikacjami technicznymi (STS) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
Przedmiotem specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru następujących robót związanych z 
budową instalacji sanitarnych, dokładniej potraktowane w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:

-  Obwieszczeniu  MRRiB z  dnia  10  listopada 2000 roku  w sprawie ogłoszenia  jednolitego  tekstu  -  Prawo Budowlane, 
Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;

-  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 (załącznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Budowa -  wykonanie  obiektu  budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa,rozbudowa  i  nadbudowa obiektu 
budowlanego.
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury.
Budynek -  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Deklaracja zgodno  ś  ci   - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacją techniczną.
Dokumentacja  budowy -  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennikiem  budowy, 
protokołami  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty 
geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.
Dokumentacja  projektowa -  służy  do opisu przedmiotu  zamówienia  na wykonanie robót  budowlanych,  dla  których jest  
wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  szczególności  z:  projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych,  
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  
oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.
Dziennik  budowy -  dokument  urzędowy  służący  do  zapisu  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, wydany i opieczętowany przez właściwy organ.
Europejskie zezwolenie  techniczne - oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną  zdolności produktu do użycia,  dokonaną  w 
oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót  budowlanych,  przy  użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia.
Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz.L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru nad budową i do występowania 
w jego  imieniu  w sprawach związanych  z  realizacją  umowy,mająca uprawnienia  budowlane  w specjalności  zgodnej  z 
rodzajem wykonywanych robót.
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Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn,  
określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.
Inwestor  (Zamawiaj  ą  cy)   -  strona  umowy  zlecająca  roboty,  do  której  należy  zorganizowanie  procesu  budowy  przez 
zapewnienie  opracowania  projektów  oraz  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  przez  osoby  o  odpowiednich  
kwalifikacjach zawodowych.
Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie 
mają spełnić roboty budowlane.
Kierownik budowy - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania budową i występowania w jego imieniu w 
sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania 
robót.
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,  
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji  
Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  "standardy  europejskie  (EN)"  lub  "dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie  z  
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uważa się:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;
c) obiekt małej architektury.

Obszar  oddziaływania  obiektu -  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Odpowiednia zgodno  ść   - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały  
określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Obmiar robót -  pomiar  wykonanych robot  budowlanych,  dokonywany w celu weryfikacji  ich ilości  w przypadku zmiany 
parametrów przyjętych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budow  ę    - decyzja  administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i  prowadzenie budowy lub wykonywanie 
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomo  ś  ci  ą    na cele budowlane   - tytuł prawny wynikający z prawa własności,  użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar  robót  -  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich 
wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót budowlanych.
Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania  
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Remont  -  wykonanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu 
pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią  zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy.
Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i Wykonawcy dotyczące realizacji budowy.
Urz  ą  dzenia budowlane   - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Ustalenia  techniczne  -  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych.
Wspólny Słownik Zamówie  ń   - system klasyfikacji produktów, usług i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień 
publicznych.  Składa się  ze  słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.  Obowiązuje  we wszystkich  krajach Unii  
Europejskiej.
Wła  ś  ciwy organ   - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą, sztuką 
budowlaną,  odpowiednimi  normami  i  przepisami  budowlanymi  oraz  poleceniami  inspektora  nadzoru  oraz  innych  osób 
uprawnionych do kontroli budowy.
Wyrób  budowlany  -  wyrób,  w  rozumieniu  przepisów  o  badaniach  i  certyfikacji,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 
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wyrób pojedynczy  lub  jako zestaw  wyrobów do  stosowania  we wzajemnym połączeniu  stanowiącym integralną  całość 
użytkową.
Zarz  ą  dzaj  ą  cy realizacja umowy   - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej  
zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  
umową w zakresie określonym w oddzielnym pełnomocnictwie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SSTI,  
odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiający  w  formie  protokołu  przekaże  Wykonawcy,  w  terminie  określonym w  umowie,  teren  budowy,  wymagane 
uzgodnienia  formalno-prawne,  dziennik  budowy  oraz  jeden  komplet  dokumentacji  budowlano-wykonawczej  wraz  ze  
specyfikacją techniczną (ST).
Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu budowlanego oraz materiałów, sprzętu i urządzeń znajdujących się na 
terenie  budowy  od  dnia  przyjęcia  placu  budowy  do  dnia  przekazania  inwestorowi  przedmiotu  zadania  stosownym 
"Protokołem odbioru końcowego".
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne  środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST)

Zamawiający przekaże dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej zawierającej  
wszystkie  niezbędne  pozwolenia  i  uzgodnienia  potrzebne  do  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  jeden  egzemplarz  
specyfikacji technicznej (ST). Dokumenty te stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
obowiązują  tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w 
przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić  inspektora nadzoru inwestorskiego w 
celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilą przyjęcia terenu budowy zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony  
do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót.
Do dokonywania  wpisów w dzienniku  budowy upoważnieni  są:  inwestor,  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  projektant,  
kierownik  budowy,  kierownik  robót,  pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego.  Za  właściwe  prowadzenie  dziennika  
budowy,  jego  stan  oraz  właściwe  przechowywanie  na  terenie  budowy  (umożliwiające  dostęp  dla  osób 
upoważnionych)odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca  stworzy  takie  warunki,  na  terenie  budowy,  aby  jego  pracownicy  nie  wykonywali  robót  w  warunkach  
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.  Na terenie budowy Wykonawca zapewni  pracownikom właściwe warunki  
socjalne, odzież roboczą jak również sprawny technicznie sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robót. Na
żądanie  inwestora  Wykonawca  okaże  odpowiednie  uprawnienia  pracowników  umożliwiające  wykonywanie  robót  
specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art.  21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić  (przed 
rozpoczęciem budowy), plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia"  sporządzonej  przez  projektanta.  "Plan  bioz"  należy  opracować  zgodnie  z 
rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umowy.

1.5.5. Wymagania w zakresie p.poż.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ochrony p.poż. Odpowiednie  
postępowanie  dotyczy  zabezpieczenia  terenu  budowy  (wyposażenie  i  utrzymywanie  sprawnego  sprzętu 
przeciwpożarowego)  oraz  składowania  materiałów.  Szczególną  uwagę  należy zwrócić  na  materiały  łatwopalne,  które 
składowane będą zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawczy.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



Inwestor: Wrzesień 2010 Data:

Inwestycja: Zespół pawilonów handlowych z towarzyszącą infrastrukturą ul. Cmentarna i 
Olimpijska dz. nr 6/1; 7/1; 11 obr. 88.
- Sieć kanalizacji sanitarnej

6 Strona:

1.5.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatyw z 
zakresu  ochrony  środowiska na placu budowy i  poza  jego terenem. Będzie  unikał  szkodliwych  działań,  szczególnie  w 
zakresie  zanieczyszczeń  powietrza  pyłami  i  gazami,  wód  gruntowych,  nadmiernego  hałasu  i  innych  szkodliwych  dla 
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca będzie 
miał szczególny wzgląd na lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Podejmie 
wszelkie  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  
substancjami toksycznymi.

1.5.7. Wymagania dotyczące własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  
urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.

1.5.8. Wymagania dotyczące stosowania się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  
wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i  w  sposób ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o swoich  działaniach,  przedstawiając kopie  zezwoleń  i  inne 
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA.

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą  być  stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i  wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań  podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
stosowania w budownictwie, a także powinny być  zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  Wykonawca  w  celu  należytego  zrealizowania  przedmiotu  umowy  zobowiązany  jest  do  zastosowania  
materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące wymagania:

• bezpieczeństwo konstrukcji,
• bezpieczeństwo pożarowe,
• bezpieczeństwo użytkowania,
• odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,
• ochrony przed hałasem i drganiami,
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do powszechnego stosowania i muszą 
posiadać  certyfikat  na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji  lub certyfikat zgodności  (deklarację 
zgodności) dla pozostałych. Zastosowanie wyrobów innych niż wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej
wymaga pisemnej zgody zamawiającego.

2.1 Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów 
i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  próbki  do  zatwierdzenia  przez 
Inspektora nadzoru. Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach technicznych (SST).

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności  
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
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2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu 
wskazanym przez inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione to ich koszt zostanie przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i  
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywane i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  potrzebne  na  budowie,  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz aby były dostępne do kontroli  
przez  inspektora  nadzoru  w celu  przeprowadzenia  inspekcji.  Miejsce  czasowego  składowania  będzie  zlokalizowane  w 
obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Wszelkie materiały i urządzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same 
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwa dopuszczenia, atestami w zależności od 
wymagań  wynikających  z  odpowiednich  przepisów.  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  wyborze  materiału.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Każdy rodzaj  
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy
budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

3. SPRZĘT.

Sprzęt,  przeznaczony  do wykonania robót,  powinien być  zgodny  z ofertą  Wykonawcy oraz z zaleceniami  podanymi  w 
dokumentacji  budowlano-wykonawczej,  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SSTI), programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego podczas 
robót  wymaga  zgody  Inspektora  nadzoru.  W przypadku  braku  odpowiednich  ustaleń  w szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych (SSTI) niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  jaki  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość 
wykonywanych  robót.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Liczba  i  jakość  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji  
projektowej w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  znajdujący  się  na  budowie  musi  posiadać  świadectwa  stwierdzające  dopuszczenie  do  wykonania  określonego 
rodzaju  robót.  Wykonawca zobowiązany  jest  do  utrzymywania  sprzętu,  maszyn,  urządzeń  i  narzędzi,  przez  cały  czas  
trwania robót, w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska
i przepisy dotyczące użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które zapewnią 
dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych 
użytych  do  prac  materiałów.  Ilość  środków transportowych musi  zapewnić  sprawne prowadzenie  robót,  bez zbędnych 
przerw i przestojów.

4.1. Wymagania dotyczące transportu poziomego

Wykonawca będzie  używał  tylko  takich  środków transportu  poziomego,  jakie  nie  spowodują  uszkodzeń przewożonych 
materiałów i urządzeń.

4.2. Wymagania dotyczące transportu pionowego

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych (SST). Przy braku ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  robót  w  sposób  jakościowo  dobry,  zgodnie  z  postanowieniami  umowy, 
dokumentacją  budowlano-wykonawczą,  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SSTI),  odpowiednimi  
normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych do  
kontroli  budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie  realizacji  zadania w stosunku do rozwiązań  przyjętych w 
dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Do robót dodatkowych Wykonawca może
przystąpić dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiającym i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu 
konieczności, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.
Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  kierownik  budowy  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  
zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i  przynależności  do Okręgowej Izby Inżynierów i  Techników 
Budownictwa.
Wykonawca  opracuje  projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  projekt  
organizacji budowy.
Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji  budowy, będą  wykonywane niezwłocznie,  nie później niż w 
wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do 
likwidacji  placu  budowy i  pełnego uporządkowania  terenu  wokół  budowy.  Uprzątniecie  terenu  budowy stanowi  wymóg 
określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,aby osiągnąć założoną jakość robót. Dla 
celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i  
badania u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego 
pomocy.  Dla  zapewnienia  dobrej  jakości  robót  i  użytych  materiałów,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  
systematycznej  kontroli  jakości robót.  W tym celu należy przeprowadzić  niezbędną  ilość  pomiarów i badań  przy użyciu 
właściwego sprzętu i urządzeń. Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w Polskiej Normie i niniejszej
specyfikacji  technicznej  (STI).  Każda  partia  materiałowa  dopuszczona  do  robót  będzie  posiadać  atest  producenta 
określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Kopie  tych  atestów  lub  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę 
inspektorowi nadzoru.  Jeżeli  inspektor nadzoru zarządzi  dodatkowe badania, to koszty tych badań obciążą  Wykonawcę 
jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiały lub prowadzone przez Wykonawcę roboty są niezgodne z wymogami 
podanymi w dokumentacji  budowlano-wykonawczej  i  szczegółowych specyfikacjach technicznych  (SSTI).  Koszty  badań 
dodatkowo, ponadnormatywnie zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  poddać  badaniu,  pod  względem  zgodności  z  dokumentacją 
techniczną,  materiały  dostarczone  na  budowę.  Materiały  użyte  do  robót  powinny  być  zgodne  z  pkt.  2  specyfikacji  
szczegółowych lub pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, certyfikatów zgodności i załączonych atestów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SSTI. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy  
produkcji  mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Koszty  dodatkowych badań  pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa 
wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  polskich  Norm,  aprobat 
technicznych oraz te materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  nie są  objęte certyfikacją  i  które 
spełniają wymogi SSTI.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do 
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dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy,i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST,  w 
jednostkach  ustalonych  w  przedmiarze  robót.  Obmiar  wykonanych  robót  przeprowadzony  będzie  po  zakończeniu 
wszystkich prac. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o  
zakresie obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do 
książki obmiaru. Obmiary przeprowadzane będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku  
występowania dłuższej  przerwy w robotach i  zmianie Wykonawcy robót.  Obmiaru robót zanikowych należy wykonać  w 
czasie ich wykonywania, a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych
robót. Błędne dane winny być poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych należy wykonać 
w czasie ich wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem.
Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót należy wykonać dla każdej pozycji przedmiaru 
robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich dokładnością  pomiaru. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami należy 
obmierzać  poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać  w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają  dla 
określonych robót inaczej, objętości należy wyliczać w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt].  
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub [t].
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać świadectwa legalizacyjne (dla urządzeń 
tego wymagających) i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIÓR ROBÓT.

W ramach wykonywanych robót wyróżnia się następujące rodzaje ich odbiorów:
a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy robót,
c) odbiór ostateczny robót,
d) odbiór pogwarancyjny robót.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-
wykonawczą i specyfikacją techniczną (STI) wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót.  Gotowość  danej  części  robót do odbioru zgłasza  Wykonawca wpisem do dziennika  budowy i  
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze  
prowadzenie  robót  lub nakazuje  usunięcie nieprawidłowości.  Dalsze  prowadzenie  prac przez Wykonawcę  jest  możliwe 
dopiero po stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbiór częściowy.

Częściowego odbioru robót dokonuje się  w przypadku etapowego rozliczania robót, np. do celów miesięcznych płatności 
faktur  przejściowych.  Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości,  jakości  oraz  zgodności  z  dokumentacją  budowlano-
wykonawczą  oraz  specyfikacją  techniczną  (SSTI)  wykonanych  robót.  W  tym  celu  kierownik  budowy  powiadamia 
zamawiającego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni 
ma obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane częściowo roboty może wystąpić  ze strony zamawiającego 
dopiero po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3. Odbiór ostateczny.

Celem  odbioru  ostatecznego  jest  finalna  ocena  w  zakresie  ilości,  jakości,  wartości  oraz  zgodności  z  dokumentacją 
budowlano-wykonawczą i specyfikacją  techniczną  (SSTI) wykonanych robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym 
zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie  Inspektora nadzoru.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru dokonuje 
komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru
i kierownika budowy.
Podstawowym  dokumentem,  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót,  jest  protokół  robót  sporządzony  wg  wzoru 
ustalonego  przez  zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:
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• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
• Specyfikację Techniczną,
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z STI,
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i  

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

W przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja 
dokonuje oceny przedłożonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, prób szczelności,  protokołów pomiarów i  
badań,  certyfikatów deklaracji  zgodności.  Z  przeprowadzonych  czynności  sporządza  się  protokół  zawierający ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy.
Wszelkie  usterki,  wady i  braki  stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt  w terminie ustalonym w 
protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robót decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego 
powiadomiony  pisemnie  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  w  wyznaczonym  terminie  Wykonawca  nie  wykona  czynności  
naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego,  to zamawiający może sam dokonać  poprawek finansowo 
obciążając Wykonawcę.
Jeżeli  wady  i  braki  stwierdzone  w  czasie  odbioru  uniemożliwiają użytkowanie obiektu  budowlanego  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbiór pogwarancyjny.

Protokolarne  stwierdzenie  usunięcia  usterek  robót  prowadzonych  przez  Wykonawcę  stanowi  początek  biegu  okresu 
gwarancyjnego.  Przed  upływem  terminu  gwarancji  zamawiający  zwołuje  odbiór  pogwarancyjny.  Polega  on  na  ocenie 
wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego
wykonania robót. Z powyższych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie kosztorys ofertowy złożony przez 
Wykonawcę  i  sporządzony  w  oparciu  o  dostarczony  przez  Zamawiającego  przedmiar  robót.  Cena  pozycji  kosztorysu 
ofertowego winna obejmować wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji
budowlano-wykonawczej  i  specyfikacji  technicznej  (SSTI).  Katalogi  nakładów rzeczowych,  podane  przy  każdej  pozycji  
przedmiarowej, nie służą jako podstawa wyceny robót a są jedynie opisem przedmiotu zamówienia

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie:
• robociznę bezpośrednią,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
• wartość  sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i  

demontaż stanowiska pracy),
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty  

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi  
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

• zysk  kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków mogących wystąpić  w czasie 
realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

• podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym  kosztorysie  ofertowym  jest  
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

9.1. Roboty dodatkowe

9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"
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Jeżeli  konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złożonym na podstawie projektów oraz nie były objęte 
przedmiotem zamówienia określonego na podstawie danych projektów jak też nie były uwzględnione w cenie umownej - 
takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywają się w każdym wypadku robotami dodatkowymi.
Jeżeli  w toku wykonywania robót zajdzie  konieczność  wykonania prac dodatkowych,  to  przyjmujący zamówienie  może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jeżeli wykonał je za zgodą Zamawiającego.

9.1.2. Zlecenie robót dodatkowych
W przypadku konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i 
nieprzekraczających łącznie 20% realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, to Inwestor może  
udzielić zamówienia z wolnej ręki.

Na realizację ewentualnych robót dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami).

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania robot budowlanych należy zastosować się do:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,  

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych;

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);
8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.);
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);
12. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS – 01.01 ROBOTY ZIEMNE

CVP 45111200-0

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (STS)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  budową  zespołu pawilonów  handlowych  z  towarzyszącą  infrastrukturą  w  Grudziądzu  ul.  Cmentarna  i  
Olimpijska dz. nr 6/1; 7/1; 11 obr. 88 wraz z niezbędną infrastrukturą – sieć kanalizacji sanitarnej.

1.2.Zakres stosowania SST.

Zakres niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) obejmuje roboty ziemne potrzebne do wykonania zadania jak 
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót ujętych SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych, wykopów liniowych związanych z montażem zewnętrznej instalacji wody i kanalizacji:

− wykonanie wykopów pod sieć kanalizacji sanitarnej,
− umocnienie ścian wykopów,
− wykonanie podłoża z piasku pod rury i zbiornik,
− zasypanie wykopów i obsypka zbiornika piaskiem,
− wywóz nadmiaru ziemi.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane w pkt. 1.4 STS - 00.00  
oraz poniższe oznaczają:

Wykop - dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, 
kabli, itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.
Wykop liniowy - wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym wymiarem jest długość, np. 
przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.
Wykop w  ą  skoprzestrzenny   - wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i o długości powyżej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m.
Plantowanie terenu - wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzędnych przez ścięcie wypukłości i  
zasypanie  zagłębień  o  średniej  wysokości  ścięć  i  głębokości  zasypań  nie  przekraczającej  30  cm,  przy  odległości 
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej.
Gł  ę  boko  ść   wykopu   - odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop   ś  redni   - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gł  ę  boki   - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów a nie 
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.
Podłoże  - część  konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód miedzy dnem wykopu a obsypką  lub zasypką  wstępną. W 
podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu  
jest dolną podsypką.
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Grubo  ść   warstwy zag  ę  szczenia   - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej zagęszczeniem.
Gł  ę  boko  ść   przykrycia   - pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu.
Strefa ułożenia przewodu - wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i wstępną zasypkę.
Zasypka wst  ę  pna   - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.
Zasypka  główna -  wypełnienie  gruntem miedzy  górną  powierzchnią  zasypki  wstępnej  a  powierzchnią  terenu,  nasypu, 
spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Obowiązują ogólne wymagania dotyczące robót jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.
Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach umowy, przekaże  Wykonawcy teren budowy wraz ze  wszystkimi  
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz 
reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.
W czasie  wykonywania robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Materiały  łatwopalne,  zgromadzone  przez  Wykonawcę  na  terenie  budowy,  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użytku.  Wszelkie  materiały  
odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie  
robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inspektora 
nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez  
jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych  mu przez  Zamawiającego.  Wykonawca będzie  utrzymywać  wykonane roboty  w niezmiennym stanie  do 
czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora  
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIAŁY

Wszystkie  materiały użyte podczas robot ziemnych,  wykopów liniowych instalacji  kanalizacji  winny spełniać  wymagania 
ogólne zawarte w STS - 00.00 pkt 2.
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  pozyskiwania  materiałów  (podłoża,  obsypki)  i  
odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych.  Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez 
Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych wg PN-B-03020). 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą  być  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią  nadmiar 
objętości  robót  ziemnych i  za zezwoleniem Inspektora nadzoru.  Grunt do zasypki  wykopów nie  powinien być  zbrylony 
(zamarznięty), nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe
zagęszczenie zasypki.
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaż, ścianki szczelne, igłofiltry) musi być zgodny z 
dokumentacją projektową.
Pionowe  obudowy  ścian  wykopów  pod  rurociągi  mogą  być  z  bali  drewnianych,  pali  szalunkowych  (wyprasek)  oraz 
deskowań  systemowych  składających  się  z  różnych  elementów  obudowy.  Należy  ściśle  przestrzegać  wytycznych 
producenta odpowiednich obudów wykopów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów do zasypki oraz obudowy pionowej 
ścian wykopów, zgodne z zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczyć  je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratą 
parametrów,  właściwości  i  jakości.  Materiały  należy  składować  w taki  sposób aby zapewnić  bezpieczeństwo dla  osób 
znajdujących się w pobliżu.

Grunt wydobywany z wykopów powinien być  składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład. Elementy 
obudowy wykopów należy składać w taki sposób aby nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie.
Kruszywo (piasek) stosowane do podsypki i obsypki przewodów powinno być
o właściwym uziarnieniu. Podsypka powinna spełniać przede wszystkim następujące wymagania:

− nie powinna zawierać cząstek większych niż 0,002 m,
− nie powinna być zamrożona,
− nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału.
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Materiał do obsypki wg PN-74/B-02480.

3. SPRZĘT.

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być  zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3, ponadto 
Wykonawca  przystępujący  do  prac  przy  wykonaniu  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z 
następującego sprzętu do:

− odspajania i wydobywania gruntu,
− transportu mas ziemnych,
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów,
− sprzętu zagęszczającego.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.  
Wybór  środków transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu,  jego  objętości,  
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
Kruszywa  (piasek)  mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed 
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, badaniem gruntu, 
organizacją  robót,  ustaleniem  miejsc  do  odkładania  ziemi  rodzimej,  odwożeniem  urobku  oraz  należy  teren  budowy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu. Wytyczenie w terenie trasy przebiegu wykopów pod przewody dokonują służby
geodezyjne. Wykopy powinny być poprzedzone sprawdzeniem zgodności rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie 
technicznym. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. Wykopy należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową.
Projektowaną oś kanału należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików.
Jeżeli  woda  gruntowa  uniemożliwia  wykonanie  wykopu  należy  dokonać  odwodnienia  wykopów.  Ściany  wykopu  pod 
przewody należy odeskować, zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w dokumentacji  technicznej.  Spod wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić  na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowej o około 5 cm a w gruntach nawodnionych o około 20 cm. Przy wykopach mechanicznych 
spód wykopu pozostawia się  na poziomie około 20 cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu.  
Pogłębienia  wykopu  do  rzędnej  projektowanej  należy  dokonać  bezpośrednio  przed  ułożeniem  podsypki  piaskowej  lub 
elementów dennych rurociągu.
Wykop należy wykonać mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopów odwieźć na odległość do 10 km.
Podsypka pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych oraz obsypka rur w wykopie powinna być 
wykonana z piasku odpowiednio zagęszczonego.
Grubość podsypki piaskowej powinna wynosić co najmniej 10 cm a nadsypki co najmniej 20cm ponad wierzch rury.
Należy zwrócić  uwagę na to, aby podsypka piaskowa pod przewodami nie została rozmyta, spulchniona lub zmarznięta.  
Podsypka powinna być tak wyprofilowana, aby rura spoczywała na niej jedną czwartą swojej powierzchni.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu, użytego do zasypki wykopu, powinien wynosić co najmniej ls=1. W przypadku prowadzenia  
robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia zalecanego wskaźnika zagęszczenia 
gruntu ls=1, należy górną warstwę zasypki zastąpić wzmocnioną podbudową drogi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Obowiązują zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.
Sprawdzeniu, podczas wykonywania wykopów liniowych, podlega szerokość  wykopu ziemnego, która nie powinna różnić 
się  od szerokości  projektowanej o ± 10 cm. Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić  się  od rzędnych podanych w 
projekcie. Pochylenie skarp nie może różnić się  od pochylenia projektowanego o więcej niż ± 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  musi  być  zgodny  z  przyjętym w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  
technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00 oraz 
przedmiarem robót.
Obowiązują następujące jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych:
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− objętość gruntu mierzy się w stanie rodzimym w zależności od kategorii gruntu i głębokości wykopu oraz poziomu 
zwierciadła wody gruntowej w [m3];

− objętość wykopu określona w [m3] jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego długości;
− w  przypadku  wykopów  ze  skarpami  pod  rurociągi,  przy  znacznej  długości  oraz  występujących  zmiennych 

przekrojach  poprzecznych  (zmiana  szerokości  dna wykopu,  zmiana  pochylenia  skarp),  ilości  robót  oblicza  się 
wtedy oddzielnie dla każdego odcinka między poszczególnymi zmiennymi przekrojami;

− objętość  ziemi do zasypania oblicza się  jako różnicę objętości wykopu i sumy objętości ułożonej rury, objętości  
podłoża i przysypania do wysokości 0,2 m ponad wierzch rury.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.
Przed  przystąpieniem  do  robót  montażowych  należy  sprawdzić,  czy  roboty  ziemne  zostały  wykonane  zgodnie  z 
dokumentacją i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

• zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,
• wykonanie wykopu i podłoża,
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu,
• stan odeskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy instalatorów pracujących przy montażu.

Odbioru robot wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725 i PN-EN 1610:2002.
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-
wykonawczą i szczegółową specyfikacją techniczną (SST) wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy 
ulegną zakryciu. 
Do takich robót wykonywanych należą:

− zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu,
− stan odeskowań wykopów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi
w punkcie 9 STS – 00.00

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynności podczas robót ziemnych należy zastosować się do:

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
3. PN-86/B-06710 Kruszywa
4. PN-79/B-06711 Piasek do betonów i zapraw
5. PN-74/B-02480 Obsypki.
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
8.  PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki  

techniczne wykonania.
9. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS – 01.02 PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

CVP 45231300-8

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (STS)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  budową  zespołu pawilonów  handlowych  z  towarzyszącą  infrastrukturą  w  Grudziądzu  ul.  Cmentarna  i  
Olimpijska dz. nr 6/1; 7/1; obr. 88 wraz z niezbędną infrastrukturą – sieć kanalizacji sanitarnej.

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych podczas  
budowy przyłącza kanalizacji:

– dostawa i montaż orurowania przyłączy,
– dostawa i montaż studzienek kanalizacyjnych,
– dostawa i montaż pompowni ścieków.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe występujące w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie nr 9 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez COBRTI  
INSTAL oraz odpowiednimi normami.

System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzenia ścieków i/lub 
wód powierzchniowych od przy kanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
System  grawitacyjny -  system  kanalizacyjny,  w  którym  przepływ  odbywa  się  dzięki  sile  ciężkości  a  przewody  są 
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.
Siec kanalizacyjna ogólnospławna - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowogospodarczych, przemysłowych i 
opadowych.
Sie  ć   kanalizacyjna   ś  ciekowa   - sieć przeznaczona do odprowadzenia ścieków bytowogospodarczych i przemysłowych.
Sie  ć   deszczowa   - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.
Studzienka  prefabrykowana -  studzienka,  której  co  najmniej  zasadnicza  część  komory  roboczej  i  komin  włazowy  są 
wykonane z prefabrykatów.
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej wykonana jest z cegły.
Studzienka  włazowa -  studzienka  przystosowana  do  wchodzenia  i  wychodzenia  dla  wykonywania  czynności  
eksploatacyjnych w kanale.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



Inwestor: Wrzesień 2010 Data:

Inwestycja: Zespół pawilonów handlowych z towarzyszącą infrastrukturą ul. Cmentarna i 
Olimpijska dz. nr 6/1; 7/1; 11 obr. 88.
- Sieć kanalizacji sanitarnej

17 Strona:

Studzienka  inspekcyjna  (przegl  ą  dowa  )  -  studzienka  niewłazowa  przystosowana  do  wykonywania  czynności  
eksploatacyjnych  i  kontrolnych  z  powierzchni  terenu  za  pomocą  urządzeń  hydraulicznych  (czyszczenie  kanałów)  oraz 
techniki video do przeglądów kanałów.
Komora robocza - część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych.
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte przy montażu sieci kanalizacyjnej winny spełniać wymagania ogólne zawarte w STS - 00.00 pkt  
2.
Ponadto  materiały  powinny  mieć  pozytywną  ocenę  pod  względem  zdrowotnym.  Powinny  posiadać  dopuszczenie  do 
stosowania w budownictwie i pozytywną ocenę higieniczną (atest do wody pitnej).

Materiały stosowane do budowy przyłącza kanalizacji powinny mieć:

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną  do zbioru  Polskich Norm,z europejską  aprobatą  techniczną  lub krajową  specyfikacją  techniczną 
państwa członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie  wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa określonym 
przez Komisję Europejską, lub

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny 
wyrób budowlany".

Przyłącze sieci kanalizacyjnej wykonane zostanie z rur PCV do kanalizacji zewnętrznej.
Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych budowane na miejscu z kręgów betonowych.
Pokrywy studzienek – żeliwne typu ciężkiego. 
Rury i kształtki  kanalizacyjne PCV - wg PN-92/B-10735, PN-74/C-89200, PN-85/C-89205, PN-81/C-89203, PN-EN 1401-
1:1999 i aprobat techn.
Studzienki kanalizacyjne - wg PN-B 12037:1998 i aprobat technicznych.
Włazy żeliwne - wg PN-H-74051.
Pompownia ścieków - wg aprobat technicznych.

3. SPRZĘT.

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca 
powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  to  jest  
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury należy przewozić  wyłącznie samochodami skrzyniowymi  lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m. Jeżeli przewożone są luźno 
ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie, wysokość  ładunku nie powinna przekraczać  1 m. Podczas 
transportu rury powinny być  zabezpieczone przed  uszkodzeniem przez metalowe części  środków transportu jak  śruby, 
łańcuchy, itp.  Luźno układane rury  powinny być  zabezpieczone przed  zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej  i  
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed 
zmiana  położenia.  Platforma  samochodu  powinna  być  ustawiona  w  poziomie.  Rury  powinny  być  przewożone przy 
temperaturze otoczenia od -5 st. C do +30 st. C.
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić  przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i  
temperaturą przekraczającą 40 st.C. Przy długotrwałym składowaniu rury powinny być chronione przed działaniem światła 
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słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym  materiałem,  lub  pod  zadaszeniem.  Należy  
zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składać  po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym 
ramki wiązek winny spoczywać na sobie. Luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu,  
na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez  drewniane wsporniki,  zamocowane  w odstępach co 1-2 m.  Wysokość  układania  rur  w stosy nie 
powinna przekraczać  7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych  średnicach winny być  składowane odrębnie. Rury 
kielichowe  należy  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielać  przekładkami  drewnianymi.  Stos 
należy  zabezpieczyć  przed  przypadkowym ześlizgnięciem się  rury  poprzez  ograniczenie  jego  szerokości  przy  pomocy 
pionowych  wsporników  drewnianych  zamocowanych  w  odstępach  1÷2  m.  Studzienki  z  tworzyw  sztucznych,  podczas  
transportu, muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed 
przesuwaniem  się  (wyłącznie  materiałami  niemetalowymi,  najlepiej  taśmami  parcianymi).  Powierzchnie  pojazdów 
przewożących  studzienki  muszą  być  równe  i  pozbawione  ostrych  lub  wystających  krawędzi.  Składować  je  należy  w 
miejscach  wyznaczonych  tak,  aby  wszystkie  elementy  studzienek  nie  były  narażone  na  uszkodzenia.  Mogą  być 
przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 40 st.C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z
olejami  i  smarami.  Studzienki  kanalizacyjne  prefabrykowane  należy  przewozić  w  pozycji  ich  wbudowania.  Podczas  
transportu  muszą  być  zabezpieczone  przed  możliwością przesunięcia  się.  Przy  transporcie  prefabrykatów  w  pozycji  
pionowej  na  kołowych  środkach  transportu,  powinny  być  one  układane  na  elastycznych  podkładkach.  Elementy 
prefabrykowane  należy  składać  na  placu  składowym  o  wyrównanej  i  odwodnionej  powierzchni.  Prefabrykaty 
drobnowymiarowe  mogą  być  układane  w  stosach  o  wysokości  do  1,80  m.  Stosy  powinny  być  zabezpieczone  przed 
przewróceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Przed przystąpieniem do montażu przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy dokonać geodezyjnego wytyczenia 
trasy rurociągu,  wykonać  wykopy z  umocnieniem  ścian,  obniżyć poziom wody  gruntowej  na czas  wykonywania  robót,  
przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. na całej długości powinny 
przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu.
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokładnie dokonać ich oględzin.
Powierzchnie  wewnętrzne  i  zewnętrzne  rur  oraz  kształtek  powinny  być  gładkie,  czyste,  bez  przypaleń,  pozbawione 
nierówności,  porów i  jakichkolwiek innych uszkodzeń  w stopniu uniemożliwiającym spełnienie  wymagań  określonych w 
normach PN-EN 1401-1:1999, PNEN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Przy  połączeniach  kielichowych rur  z tworzyw sztucznych  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na osiowe wprowadzenie  
końca rury w kielich.
Studzienki  kanalizacyjne  powinny być  szczelne  i  muszą  spełniać  wymagania określone w PN-B/10729:1999.  Elementy 
prefabrykowane  studzienek  a  także  studzienki  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być  montowane  zgodnie  z  instrukcją 
producentów.  Montaż pompowni  ścieków  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Podczas  prac  montażowych  na  przyłączu 
kanalizacji sanitarnej rury należy układać w wykopach zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" oraz instrukcją producenta 
rur. Bezwzględnie nalepy przestrzegać wymogów dotyczących wykonania podsypki i obsypki piaskowej.
Przewody z tworzyw sztucznych można montować  przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st.C, jednak zaleca się 
prowadzenie prac w temperaturze nie niższej niż +5 st.C. Przewody należy układać ze spadkiem zgodnym z dokumentacja 
techniczną. Układanie przewodu na dnie wykopu możliwe dopiero po wykonaniu podsypki piaskowej.
Zalecane  jest  aby  rury  były  montowane  na  powierzchni  terenu  a  następnie  opuszczane  do  wykopu.  Warunkiem 
prawidłowego wykonania połączeń zgrzewanych rur jest użycie elementów o odpowiednich wymiarach i jednego systemu.  
Powierzchnie łączone muszą być czyste, odtłuszczone i bez wad powierzchniowych.
Studzienki  kanalizacyjne  powinny  być  szczelne  i  spełniać  wymagania  podane  w  normie  PN-B/10729:1999.  Elementy 
prefabrykowane studzienek powinny być montowane zgodnie z instrukcją producenta.
Przed zasypaniem rurociągu należy wykonać  badania szczelności wg wymogów zawartych w "Warunkach technicznych  
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych".

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Obowiązują zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.
Ponadto kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 
"Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".
Szczelność  przewodów wraz z podłączeniami i  studzienkami należy zbadać  zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 
1610:2002. Badanie to powinno być  przeprowadzone z użyciem wody. Wymagania dotyczące badania szczelności będą 
spełnione  jeżeli  ilość  wody  dodanej  (podczas  wykonywania  badań)  nie  przekracza:  -  0,15  l/m2 w czasie  30  min  dla  
przewodów,- 0,20 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, - 0,40 l/m2 w czasie 30 min dla  
studzienek kanalizacyjnych, gdzie m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek.
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7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.
Długość kanałów sieci kanalizacyjnej należy mierzyć w metrach [m] wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i  
studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny).
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu a oblicza się ich liczbę w sztukach.
Zwężki zalicza się do przewodów w większej średnicy.
Podłoża  pod rurociągi  obmierza  się  w metrach  kwadratowych [m2]  a  obetonowanie  kanałów w metrach sześciennych 
zużytego betonu [m3].
Studnie kanalizacyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w kompletach zależnie od średnicy i  
głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni.
Długość  odcinków  kanałów  i  kolektorów  poddanych  próbie  szczelności  należy  mierzyć  miedzy  osiami  studzienek 
rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci  
kanalizacyjnych. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610.

Odbiór częściowy polega na zbadaniu:

− zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją (dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od 
osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm dla przewodów z tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchylenie  
rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± 1 cm);

− podłoża  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszenia  gruntu  (w  przypadku  naruszenia  podłoża  naturalnego,  
sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem);

− podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju zgodnie z dokumentacją;
− materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być  drobny i  średnioziarnisty, bez 

grud i kamieni, materiał powinien być zagęszczony;
− szczelności przewodu.

Podczas badania przy odbiorze technicznym końcowym należy sprawdzić rozstaw studzienek kanalizacyjnych.
Po odbiorze końcowym kierownik budowy powinien przekazać Inwestorowi instrukcje
obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS - 00.00

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynności podczas robót montażowych przyłącza należy zastosować się do:

1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
4. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
5. PN-EN 752-1:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
6. PN-EN 752-2:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
7. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  odwadniania  i  kanalizacji.  Wymagania  dotyczące  rur,  kształtek  i  
systemu.

8. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  dla ruchu pieszego i kołowego.  
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowania, sterowanie jakością.

9. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
10. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji technicznej.
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