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OPIS 

1.0. Dane ogólne.
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  zaprojektowanie  pawilonów 

handlowych  wzdłuż  jednej  strony  ulicy  cmentarnej  w  Grudziądzu  wraz  

z  budynkiem  sanitarnym,  oraz  niezbędna  infrastrukturą  tj.  chodniki  place  , 

przyłącze wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze elektryczne.  

1.2. Podstawa opracowania.
-Umowa z inwestorem,

-wytyczne inwestora

-Plan sytuacyjno-wysokościowy

-Decyzja o Warunkach Zabudowy z dnia 29.08.2008r.

-Zmiana dedycji o warunkach zabudowy z dnia 28.12.2010r. 

1.3. Jednostka Projektowa.
CONCEPT – Projekty Architektoniczne, Turznice 40 , 86-300 Grudziądz 

Tel / fax. 0(56)4682844

tompor2@wp.pl

2.Przedmiot inwestycji.
Budowa pawilonów handlowych  przy cmentarzu komunalnym w Grudziądzu 

wraz z infrastruktura towarzyszącą.

3. Istniejące zagospodarowanie terenu.

• Opis ogólny.

Teren  inwestycji  to  działka  nr  6/1,  7/1  obr.  88  przy  ul.  Cmentarnej  w 

Grudziądzu. Niniejszy teren znajduje się w parku Miejsko-Leśnym  w sąsiedzie 

cmentarza  komunalnego.  Na  przedmiotowym  terenie  znajdują  się  namioty 

handlowe osób prowadzących działalność handlowa zwiążą  z cmentarzem 

komunalnym.
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• Ogrodzenie.

Teren nie jest ogrodzony

•  Komunikacja.
Dostępność terenu bez zmian, teren jest dostępny od ul. Cmentarnej .

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

• Opis ogólny.

Na działce  nr  6/1  7/1  obr.88   w Grudziądzu  projektuje  się  pawilony 

handlowe  w  ilości  15  szt.  oraz  budynek  sanitarny  wyposażony  w  toalety

dla  handlowców  oraz  osób  odwiedzających   stoiska  i  cmentarz.  Ponadto 

projektuje się  wykonanie utwardzeń z tłucznia ( dojścia i utwardzenia placów 

gospodarczych  przy  pawilonach)  oraz  placów  handlowych  i  chodnika  do 

budynku  sanitarnego.  Komunikacja  zostanie  zapewniona  poprzez  ulicę 

Cmentarną.

• Infrastruktura techniczna.
-Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej  od budynku      

sanitarnego(socjalnego do studni s1 włącznie)

-sieć kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni w ul. Olimpijskiej do studni S1 

wg oddzielnego opracowania  

-projektowane przyłącze wodociągowe

-projektowane przyłącza pawilonów handlowych i budynku sanitarnego oraz  

 instalacja wewnętrzna 

   -sieć elektryczna od linii energetycznej do projektowanych przyłączy budynków   

wg odrębnego opracowania

5. Zestawienie powierzchni  zagospodarowania terenu 
5.1. Powierzchnia zabudowy projektowany pawilon handlowy  (dwa segmenty) -81m2 

5.2. Powierzania zabudowy     pawilonów handlowych - 15x81m2=1215m2 
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  powierzchnia  zabudowy  projektowanego   budynku  sanitarnego  wraz  

       z pochylniami – 116,60m2

5.3. chodniki i place: - utwardzenie tłuczniem             724,61  m2      

        - utwardzenie kostka betonową 182,09  m2

6.  Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie 
ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

6.1. Zastosowanych materiałów
Budynek  zaprojektowany  z  materiałów  ekologicznych,  nie  wpływających 

negatywnie na środowisko naturalne oraz ludzi.

6.2. Zapotrzebowanie w wodę do celów socjalnych
Woda   doprowadzona  z  projektowanego  przyłącza  do  miejskiej  sieci  `

wodociągowej 

  

6.3.Emisja spalin i zanieczyszczeń
W  budynku  nie  występuje   emisja  zanieczyszczeń  gazowych,  pyłowych  

i płynnych, oraz uciążliwych zapachów.

6.4.Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.
Nie przewiduje się wytwarzania odpadów w pawilonach handlowych i budynku 

sanitarnym (socjalnym)z wyjątkiem stałych bytowych odpadów komunalnych - 

wywóz  odpadów zostanie  zapewniony przez  służby miejskie  na  podstawie 

obowiązującej umowy. Ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej 

miejskiej  poprzez projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej.

6.5. Emisja hałasu i promieniowania. 
Z uwagi na przeznaczenie  rozbudowywanej części obiektu nie przewiduje się 

w niej   emisji hałasu oraz wytwarzania wibracji. Obiekt zasilany jest z sieci 

230/400V,  co  nie  powoduje  powstawania  promieniowania  jonizującego  ani 

zakłóceń elektromagnetycznych. W pobliżu przedmiotowej posesji również nie 

występują  podobne  zjawiska.  Przeznaczenie  budynku  nie  wskazuje  na 
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występowanie  wzmożonego  poziomu  hałasu  oraz  drgań  przenikających 

zarówno do budynku, jak i z budynku. .

6.6.Wypływ na otaczające środowisko naturalne.
Charakter,  program  użytkowy  i  wielkość  budynków  oraz  sposób  ich 

posadowienia - nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię 

ziemi,  glebę  oraz  wody  powierzchniowe  i  podziemne.  Podczas  budowy 

zostaną wycięte jedynie te drzewa których stan zdrowia był określony jako zły 

zgodnie z decyzją na wykonanie wycinki. 

OBIEKT NIE MA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO 

Opracowanie: mgr inż. arch. Tomasz Porębny
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OPIS TECHNICZNY
pawilon handlowy.

1.ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE .

2.1.Forma i funkcja obiektu.

Pawilon handlowy wykonany lekkiej konstrukcji drewnianej , posadowionej na stopach – 
trzpieniach  żelbetowych  łąwach  betonowych  oraz  bloczkach  betonowych.  Konstrukcja 
pawilonu  drewniana  wykonana  głównie  z  elementów  5/10cm,  oraz  płyty  osb.  Ściany 
pawilon wykonane w technologi szkieletowej , obitej płyta OSB od zewnątrz. Na płytę OSB 
ocieploną  styropianem  5  cm  oraz  otynkowana  wyprawą  elewacyjną,  barwiona  lub 
malowana  farbą  sylikatową.  Dach  dwuspadowy,  pokryty  gontem  bitumicznym  szarym, 
obróbki blacharskie oraz attyka wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo 
kolor wg kolorystyki elewacji.  Każdy pawilon ma dwie niezalezienie strefy, handlowe. W 
skład  każdej  strefy  wchodzi  pomieszczenie  handlowe  (pom.  1.1i  pom.  2.1)oraz  taras 
wystawienniczy(pom. 1.2 i pom. 2.2). 
 

2.2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
nr 
pom..

nazwa pomieszczenie pow. (m2)

1.1 Pomieszczenie handlowe 15,31
1.2 Pomieszczenie handlowe 20,54
2.1 Pomieszczenie handlowe 15,31
2.2 Pomieszczenie handlowe 20,54
suma 71,7 m2
3.DANE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE.

3.1Układ konstrukcyjny projektowany.

Budynek zaprojektowany do wykonania w technologii drewnianej. Fundamenty  wylewane 
na miejscu budowy i murowane . Ściany nadziemna wykonane z drewna( szkielet 
drewniany opity płytą OSB jednostronnie)   Dach dwuspadowy jętkowy.   

Zastosowane schematy konstrukcyjne :
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, zaprojektowano obiekt :
Układ szkieletowy  – drewniany
Konstrukcja dach – jętkowy oraz płatwiowy.
Posadowienie pośrednie -  stopy fundamentowe, ławy fundamentowe 
Przyjęte materiały do obliczenia konstrukcji
Beton B25 – fundamenty, 
Beton B10 – beton podkładowy pod fundamenty ;



Stal zbrojeniowa A-IIIN(RB500W), A-0(St0S) w elementach żelbetowych.
Drewno klasy K-21
Płyty OSB

3.2.Rozwiązania budowlane konstrukcyjno – materiałowe.

3.2.1.Warunki gruntowo - wodne

Przyjęto proste warunki gruntowe z poziomem wody gruntowej poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia fundamentów.
Po wykonaniu wykopów należy powiadomić projektanta konstrukcji w celu potwierdzenia w 
dzienniku budowy występowania gruntów nośnych.

3.3.1 Fundamenty.

W strefie posadowienia mogą wystąpić również grunty spoiste, które w przypadku 
nasiąknięcia wodą należy usunąć i uzupełnić chudym betonem.
- stopy i ławy  fundamentowe żelbetowe z betonu B-25, zbrojone stalą   A-IIIN  ( RB 
500W),  strzemiona A0, podkłady z chudego betonu B-10 grubości min.10cm. Ściany 
szkieletowe kotwione do fundamentu w załączonych rysunków.

3.3.2 Ściany

Ściany zewnętrzne szkieletowe drewniane obite jednostronnie płyta OSB
Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe wykonane od zewnątrz : 
Styropian gr.5cm  
płyta OSB
szkielet drawniany elementy 5x10cm
W części wewnętrznej (pom. 1.2 i 2.2) od wewnątrz styropian gr. 5 cm  

Ściany wewnętrzne szkieletowe drewniane obite jednostronnie płyta OSB
Styropian gr.5cm 
płyta OSB
szkielet drawniany elementy 5x10cm

3.3.3 oczepy , nadproża.

Wszystkie elementy drewniane. 

3.3.4 Dach.

Konstrukcja jętkowa , na wyższej części dachu płatwiowa. 

3.3.5 Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.

Projekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkód górniczych. 
Zagadnienie to nie dotyczy rozpatrywanej lokalizacji.

3.3.6  Przegrody zewnętrzne.

Ściany zewnętrzne szkieletowe drewniane obite jednostronnie płyta OSB
Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe wykonane od zewnątrz : 



Styropian gr.5cm  
płyta OSB
szkielet drawniany elementy 5x10cm
W części wewnętrznej (pom. 1.2 i 2.2) od wewnątrz styropian gr. 5 cm  

Ściany wewnętrzne szkieletowe drewniane obite jednostronnie płyta OSB
Styropian gr.5cm 
płyta OSB
szkielet drawniany elementy 5x10cm

3.3.7. Przegrody  wewnętrzne.

Ściany wewnętrzne szkieletowe drewniane obite jednostronnie płyta OSB
Styropian gr.5cm 
płyta OSB
szkielet drawniany elementy 5x10cm

3.3.8. Posadzki

Płyta OSB na ruszcie drewnianym.
Przestrzeń między posadzką na ruszcie drewnianym zamknięta. Częściowo poprzez 
ściany fundamentowe, a częściowo poprzez wypełnienie przestrzeni między  podporami 
punktowymi obrzeżami betonowymi. Obrzeża betonów układać 5 cm poniżej poziomu 
oparcia ścian budynku( pozostanie pięciocentymetrowa przestrzeń wentylacyjne), 
W ścianach fundamentowych zaprojektowano otwory  wentylacyjne fi 10 zamknięte kratką.

3.3.9. Izolacje wodochronne.

Przeciwwilgociowe poziome
Izolacja na stopach i ławach  fundamentowych – 2 x papa termozgrzewalna podkładowa.

3.3.10. Izolacje termiczne.

Ocieplenie ścian styropianem gr.  5cm.

3.3.11. Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich.

Projektowany budynek  nie narusza interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego.

3.4. Wykończenie zewnętrzne budynku.

3.4.1. Elewacje.

Tynki mineralne kat. III  białe lub barwione na kolor wg kolorystyki elewacji. W przypadku 
białych tynków malowanie farba silikatową.  
Cokół – gramaplast kolor szary



3.4.2. Dach.

               gont bitumiczny 
5,0 cm papa podkładowa (opcjonalnie)
2,2 cm płyta osb 
            kratownice i krokwie.         

3.4.3. Obróbki blacharskie dachu oraz 

Obróbka dachu obejmuje opierzenie, uszczelnienie kominów.
Zastosować obróbki z blachy systemowej, powlekanej gr. 1,0mm lub z blachy 
ocynkowanej w miejscach nie widocznych na  elewacji 0,55mm.
Odwodnienie wody na teren bez użycia rynn i rur spustowych – duże okapy.

3.4.4. Parapety.

Parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej  grub. 0,75mm w kolorze 
dostosowanym do elewacji.

3.4.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana indywidualna. 
Drzwi ramowo płytowe, wypełnienie ze sklejki z izolacją termiczną grubości min 4 cm.
Okucia systemowe antywłamaniowe.  
Okna indywidualne drewniane, uchylne , okucia systemowe antywłamaniowe.
Szklenie szkło bezpieczne klasy P4.

3.5 Wykończenie powierzchni drewnianych (w drzwi i okien)
Drewno powinno być wcześniej zaimpregnowane środkiem ogniochronnym i 
zapobiegającym  korozji biologicznej np. Fobos 4.  
Powierzchnie drewniane widoczne zarówno z wewnątrz jak i  wewnątrz budynku należy 
oszlifować tak aby  powierzchnia drewniana była gładka. Następnie należy  pomalować 
elementy drewniane lakierobejcą dwukrotnie. Kolor wykończenia wg rys. kolorystyki 
elewacji.

Opracował mgr inż.  arch. Tomasz Porębny



OPIS TECHNICZNY
Budynek sanitarny (socjalny).

1.ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE .

2.1.Forma i funkcja obiektu.

Budynek sanitarny wykonany w technologi tradycyjnej murowanej. Ocieplony styropianem 

nawiązujący  stylistyką  i  kolorystyką  do  pawilonów  handlowych.  Dach  dwuspadowy, 

pokryty gontem bitumicznym. W budynku przewidziano toalety dla  handlowców i  osób 

odwiedzających  cmentarz,   w  tym  dla  osób  niepełnosprawnych.  Ponadto  w  budynku 

zlokalizowano  pomieszczenie  gospodarczo  -  socjalne  (sprzątaczka  ,  środki  czystości, 

narzędzia  itp.)  Przewidziano  również   pomieszczenie  techniczne  dla  planowanego 

systemu monitoringu.

 

2.2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
nr 
pom..

nazwa pomieszczenie pow. (m2)

1 WC-OGÓLNODOSĘPNY - MĘSKI 4,13
2 WC-OGÓLNODOSĘPNY - MĘSKI 4,09
3 WC- OGÓLNODOSTĘPNY DAM./NIEPEŁN 4,81
4 WC-OGÓLNODOSĘPNY - DAMSKI 2,21
5 POM. TECHNICZNO-MAGAZYN 6,28
6 PRZEDSIONEK 4,05
7 POM. PORZĄDKOWE 3,35
8 WC-PRACOWNICY MĘSKI 5,06
9 WC-PRACOWNICY MĘSKI 6,37
suma 40,35 m2
3.DANE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE.

3.1Układ konstrukcyjny projektowany.

Budynek zaprojektowany do wykonania w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty 
wylewane na miejscu budowy. Ściany fundamentowe bloczki betonowe. Ściany 
nadziemna murowane z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cem-wap. 5MPa.
Dach dwuspadowy na kratownicach drewnianych.   



Zastosowane schematy konstrukcyjne :
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, zaprojektowano obiekt :
Układ murowany – z bloczków z betonu komórkowego
Konstrukcja stropodachu – kratownica drewniana.
Posadowienie pośrednie -  ławy fundamentowe 
Przyjęte materiały do obliczenia konstrukcji
Beton B25 – fundamenty, belki, nadproża, wieńce, słupy ;
Beton B10 – beton podkładowy pod fundamenty ;
Stal zbrojeniowa A-IIIN(RB500W), A-0(St0S) w elementach żelbetowych.
Bloczki betonowe 24cm na zaprawie cem.–wap. M5 (50kg/m2)

3.2.Rozwiązania budowlane konstrukcyjno – materiałowe.

3.2.1.Warunki gruntowo - wodne

Przyjęto proste warunki gruntowe z poziomem wody gruntowej poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia fundamentów.
Po wykonaniu wykopów należy powiadomić projektanta konstrukcji w celu potwierdzenia w 
dzienniku budowy występowania gruntów nośnych.

3.3.1 Fundamenty.

W strefie posadowienia mogą wystąpić również grunty spoiste, które w przypadku 
nasiąknięcia wodą należy usunąć i uzupełnić chudym betonem.
- ławy i stopy fundamentowe żelbetowe z betonu B-25, zbrojone stalą   A-IIIN  ( RB 500W), 
strzemiona A0, podkłady z chudego betonu B-10 grubości min.10cm.

3.3.2 Ściany

Ściany zewnętrzne murowane.
Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe wykonane od zewnątrz : 
Styropian gr.12cm mocowana na kołki min. 4szt /m2,  
Bloczki z betonu komórkowego gr. 24cm, murowane na zaprawie M5. 

Ściany wewnętrzne murowane na pełną wysokość.
Ściany wewnętrzne wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr.24cm 
na zaprawie cem-wap. marki 5MPa, ściany 12 cm wykonane z cegły pełnej.
Ściany wewnętrzne wg wskazań na rzucie przyziemia wykonane na pełną wysokość 
kondygnacji .

3.3.3 Podciągi, wieńce , nadproża.

Wszelkie nadproża okienne i drzwiowe systemowe . Wieńce po obwodzie stropu 24x24cm 
beton B25 stal AIIIN.

3.3.4 Dach.

Konstrukcja stropodachu wykonana w oparciu o dźwigary kratowe drewniane według 
załączony rysunków konstrukcyjnych.

3.3.5 Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.



Projekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkód górniczych. 
Zagadnienie to nie dotyczy rozpatrywanej lokalizacji.

3.3.6  Przegrody zewnętrzne.

Przegrody zewnętrzne stanowią przegrodę termiczną.
Ściany nadziemia – zewnętrzne murowane:
W projekcie zastosowano ścianę dwuwarstwową:
Styropian gr.12cm.
Bloczki gazobetonowe na zaprawie cem-wap. gr.24cm.
Ściany fundamentowe. 
W projekcie zastosowano ścianę dwuwarstwową:
Bloczki betonowe gr.25cm na zaprawie cementowej  + Izolacja wykonywana na zimno 2 x 
Bitizol,
Styropian gr.5cm

3.3.7. Przegrody  wewnętrzne.

Ściany działowe. 
Ścianki działowe wykonane z cegły pełnej  gr.12cm na zaprawie cem-wap. 

3.3.8. Posadzki

Posadzka na gruncie.
2,0cm      posadzka -gress antyposlizgowy 
5,0 cm     szlichta cem. zbr. siatką Ø5  co 15cm 
10,0cm   styropian FS20 
               folia PE 0,3mm x 3 
10,0 cm   podkład betonowy B10   piasek zagęszczony do granicy gruntu rodzimego 

3.3.9. Izolacje wodochronne.

Przeciwwilgociowe poziome
Izolacja na ławach fundamentowych – 2 x papa termozgrzewalna podkładowa.
Izolacja  na bloczkach betonowych- w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych - 2 x papa 
termozgrzewalna

Przeciwwilgociowe pionowe.
Izolacja pionowa ścian fundamentowych powłokowa wykonana do połączenia z izolacją 
poziomą , jako min dwukrotnie malowanie na zimno środkami bitumicznymi  typu 
BITIZOL.

3.3.10. Izolacje termiczne.

Ocieplenie ścian zewnętrznych murowanych –  styropian gr.12cm.
Ocieplenie wszystkich elementów konstrukcji żelbetowych – analogicznie jak ściany.
Ocielenie ścian fundamentowych – styropian gr.5 cm
Ocieplenie dachu  - brak , ocieplenie sufitu w dolnym pasie kratownicy.
Ocielenie podłóg na gruncie – styropian – 10 cm.



3.3.11. Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich.

Projektowany budynek  nie narusza interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego.

3.4. Wykończenie zewnętrzne budynku.

3.4.1. Elewacje.

Tynki mineralne kat. III  białe lub barwione. W przypadku białych tynków malowanie farbą 
silikatową wg rysunku kolorystyka elewacji .  
Cokół – gramaplast kolor szary

3.4.2. Dach.

               gont bitumiczny 
5,0 cm papa podkładowa (opcjonalnie)
2,2 cm płyta osb 
            kratownice i krokwie.         

3.4.3. Obróbki blacharskie dachu oraz 

Obróbka dachu obejmuje opierzenie, uszczelnienie kominów.
Zastosować obróbki z blachy systemowej, powlekanej gr. 1,0mm lub z blachy 
ocynkowanej w miejscach nie widocznych na  elewacji 0,55mm.
Odwodnienie wody na teren bez użycia rynn i rur spustowych – duże okapy.

3.4.4. stolarka okienna i drzwiowa.

Okna PVC, szklenie szybą termoizolacyjną 4/16/4 mm. Okna uchylne.  Kolor stolarki wg 
rys. kolorystki elewacji. Okna zaopatrzyć w nawiewniki higrosterowane. 
Okiennice antywłamaniowe zewnętrzne kolor identyczny z okiennym, stalowe, typowe. 
Mocowanie okiennic do ścian budynku. Okucia systemowe antywłamaniowe. 
Parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej  grub.0,75mm wg kolorystyki 
elewacji.

Drzwi zewnętrzne do budynku stalowe antywłamaniowe, ocieplone, typowe. Okucia 
systemowe antywłamaniowe.

3.5.Wykończenie wnętrza budynku.

3.5.1. Okładziny ścian wewnętrznych

Tynki wykonać jako mokre cementowo-wapienne kat.III  lub tynk i gipsowe wg dowolnego 
producenta. Płytki ceramiczne na pełną wysokość w pomieszczeniach sanitarnych.

3.5.2 Podłogi.



W pomieszczeniach mokrych( WC, pom. pomocnicze) przewidziano glazurę typu gress .

3.5.3 Malowanie i powłoki zabezpieczające.

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi o kolorystyce  wg oczekiwań 
inwestora. W pomieszczeniach mokrych( WC, pom. Pomocnicze) płytki ceramiczne na 
ścianach na do wysokości  min 2,20m. 

3.5.4 Drzwi wewnętrzne 
Drzwi płycinowe typowe , przeznaczone do pomieszczeń sanitarnych – laminat min 0,2 
mm. Drzwi wyposażyć w kratki nawiewne.

3.5.5 Wykończenie powierzchni drewnianych (w drzwi i okien)
Drewno powinno być wcześniej zaimpregnowane środkiem ogniochronnym i 
zapobiegającym  korozji biologicznej np. Fobos 4.  
Powierzchnie drewniane widoczne zarówno z wewnątrz jak i  wewnątrz budynku należy 
oszlifować tak aby  powierzchnia drewniana była gładka. Następnie należy  pomalować 
elementy drewniane lakierobejcą dwukrotnie. Kolor wykończenia wg rys. kolorystyki 
elewacji.

Opracował mgr inż.  arch. Tomasz Porębny
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I 
OCHRONY  ZDROWIA

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca 
2003ir.  w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (Dz.U.  nr  120 poz.  1126),  podaje się 
informacje, które winny być zawarte w „planie bioz”.

1.0 NAZWA  OBIEKTU  BUDOWLANEGO

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

2.0 ADRES  OBIEKTU  BUDOWLANEGO

ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1;  obr. 88. w Grudziądzu.

3.0 INWESTOR

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

4.0 ZAKRES  ROBÓT

Budowa  pawilonów  handlowych  ,  budynku  sanitarnego  i  infrastruktury  
towarzyszącej.

5.0 KOLEJNOŚĆ  REALIZACJI

Inwestycja  realizowana  w  kolejności  zgodnej  ze  sztuką  budowlaną  i  
wskazaniami inwestora

6.0 ISTNIEJĄCE  OBIEKTY  BUDOWLANE

brak

7.0 ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU,  KTÓRE  MOGĄ  STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA  I  ZDROWIA  LUDZI

Brak 
8.0 ZAGROŻENIA  WYSTĘPUJĄCE  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT

• zagrożenia wynikające z bliskości drogi 
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• przygniecenia, uderzenia podczas prac rozładunkowych i załadunkowych na 
środki transportowe,

• w przypadku  wykonaniu  prac  zbrojarskich  na  miejscu  budowy,  możliwość 
uszkodzenia ciała przy cięciu i gięciu stali zbrojeniowej,

• w  przypadku  ewentualnego  przycinania  elementów  więźby  dachowej  na 
miejscu budowy, możliwość uszkodzenia ciała przy obsłudze piły tarczowej, 
pilarek itd.,

• upadek z wysokości przy wykonywaniu prac przy montażu więźby dachowej i 
pokrycia dachowego,

• upadek materiałów i narzędzi podczas prac na wysokości
• przy wykonywaniu wykopów możliwość osunięcia ścian wykopu,
• pożar,  awaria,  porażenie prądem podczas eksploatacji  maszyn  i  urządzeń 

budowlanych,
• przebywanie  osób  postronnych  nie  związanych  z  przedsięwzięciem 

budowlanym na terenie budowy.
9.0 INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW

Każdy  pracownik  winien  być  zapoznany  z  planem  bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia, jak również posiadać aktualne badania lekarskie o zdolności do 
pracy, jak również posiadać przeszkolenie okresowe i stanowiskowe w zakresie 
BHP.  Każdy  pracownik  powinien  posiadać  wyposażenie  w  środki  ochrony 
indywidualnej tj.: kask ochronny, odzież, obuwie robocze, rękawice ochronne.

10.0 ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWU  WYNIKAJĄCEMU  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Podczas  prowadzenia  robót  budowlanych  pracownicy  powinni  
przestrzegać podstawowych zasad BHP, tj.:

10.1 ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  BUDOWY

• Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie:

   ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
   wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej  "mediami", 

oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków,
   urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitamych i socjalnych,
   zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego
   urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

• Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście 
osobom nieupoważnionym.

• Ogrodzenie  terenu  budowy  wykonuje  się  w  taki  sposób,  aby  nie  stwarzało 
zagrożenia dla ludzi.  Wysokość ogrodzenia powinna wynosić  co najmniej  1,5 
metra.
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• Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza 
się miejsca postojowe na terenie budowy.

• Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 
wynosić co najmniej 0,75 metra, a dwukierunkowego - 1,2 metra.

• Drogi komunikacyjne dla taczek nie mogą być nachylone więcej niż 10%.
• Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi 

lub znakami zakazu.
• Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się 

daszkami ochronnymi.
• Strefę  niebezpieczną,  w  której  istnieje  zagrożenie  spadania  z  wysokości 

przedmiotów, ogradza się balustradami.
• Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 

metra nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w 
kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne 
na przebicie przez spadające przedmioty.

• W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co 
najmniej  o  0,5  metra  więcej  z  każdej  strony  niż  szerokość  przejścia  lub 
przejazdu.

• Używanie  daszków  ochronnych  jako  rusztowań  lub  miejsc  składowania 
narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

• Na  terenie  budowy  wyznacza  się,  utwardza  i  odwadnia  miejsca  do 
składowania materiałów i wyrobów.

• Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone 
balustradami ochronnymi umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż l m od 
krawędzi dołu.

• Substancje  i  preparaty  niebezpieczne  przechowuje  się  i  przemieszcza  na 
terenie budowy w opakowaniach producenta.

• Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w 
sposób  wykluczający  możliwość  wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

• Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.
• Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 metry, 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.
• Stosy  materiałów  workowanych  układa  się  w  warstwach  krzyżowo  do 

wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.
• Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

   0,75 metra - od ogrodzenia lub zabudowań,
   5,00 metrów - od stałego stanowiska pracy,

• Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej 
lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione.

• Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów 
lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 

• Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest 
zabronione.  Na czas wykonywania  tych  czynności  kierowca  jest  obowiązany 
opuścić kabinę.
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10.2 INSTALACJE  I  URZĄDZENIA  ELEKTROENERGETYCZNE

• Instalację  rozdziału  energii  elektrycznej  na  terenie  budowy  powinny  być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby 
nie  stanowiły  zagrożenia  pożarowego  lub  wybuchowego,  a  także chroniły  w 
dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

• Projekt, konstrukcję i wybór materiałów oraz urządzeń ochronnych w instalacji 
należy  dostosować  do  typu,  rodzaju  i  mocy  rozdzielanej  energii,  warunków 
zewnętrznych oraz do poziomu kwalifikacji osób mających dostęp do instalacji.

• Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  mogą  być  wykonywane  wyłącznie  przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

• Nie  jest  dopuszczalne  sytuowanie  stanowisk  pracy,  składowisk  wyrobów i 
materiałów  lub  maszyn  i  urządzeń  budowlanych  bezpośrednio  pod 
napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi  lub  w  odległości  liczonej  w 
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

 3 metry - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
 5  metrów  -  dla  linii  o  napięciu  znamionowym  powyżej  1  kV,  lecz 

nieprzekraczającym 15 kV.
• Żurawie  samojezdne,  koparki  i  inne  urządzenia  ruchome,  które  mogą 

zbliżyć  się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

• Rozdzielnice  budowlane  prądu  elektrycznego  znajdujące  się  na  terenie 
budowy zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób.

• Rozdzielnice  powinny być  usytuowane  w odległości  nie  większej  niż  50 
metrów od odbiorników energii.

• Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi  wykonuje 
się  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  osób  obsługujących  takie 
urządzenia.

• Przewody zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi.
• Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola 
stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

 przed  uruchomieniem urządzenia  po  dokonaniu  zmian  i  napraw  części 
elektrycznych i mechanicznych,

 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez 
ponad miesiąc,

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
• W  przypadku  zastosowania  urządzeń  ochronnych  różnicowoprądowych  w 

instalacji należy sprawdzić  ich działanie  każdorazowo przed przystąpieniem do 
pracy.

• Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem 
elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy.

• Dokonywanie  naprawy  i  przeglądy  urządzeń  elektrycznych  powinny  być 
odnotowane w książce konserwacji urządzeń.

• Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie 
wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone.
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• Punkty  świetlne  rozmieszcza się  w sposób zapewniający  odczytanie  tablic  i 
znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

10.3 MASZYNY  I  INNE  URZĄDZENIA  TECHNICZNE

• Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane 
powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności.

• Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  podlegające  dozorowi 
technicznemu,  mogą  być  używane  na  terenie  budowy  tylko  wówczas,  jeżeli 
wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

• Dokumenty  te  powinny  być  dostępne  dla  organów  kontroli  w  miejscu 
eksploatacji maszyn i urządzeń.

• Wykonawca,  użytkujący  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne, 
niepodlegające  dozorowi  technicznemu,  udostępnia  organom  kontroli 
dokumentację techniczno -ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

• Wykonawca  zapoznaje  pracowników  z  dokumentacją,  przed 
dopuszczeniem ich do wykonywania robót.

• Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  eksploatuje  się,  konserwuje  i 
naprawia  zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne 
funkcjonowanie.

• Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
 utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność,
 stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone,
 obsługiwane przez przeszkolone osoby.

• Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem powinny być 
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrębnymi.

• Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne 
obciążenie robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonanych w czasie 
badań i prób.

• Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków 
i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym  powinni  posiadać  wymagane 
kwalifikacje.

• W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego 
urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ 
energii.

• Na  stanowiskach  pracy  przy  stacjonarnych  maszynach  i  innych 
urządzeniach  technicznych  powinny  być  dostępne  instrukcje  bezpiecznej 
obsługi i konserwacji, z  którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na 
tych stanowiskach.

• Odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz części maszyn lub innych 
urządzeń technicznych wykonuje się środkami do tego przeznaczonymi.

• Dokonywanie  napraw  i  czynności  konserwacyjnych  sprzętu 
zmechanizowanego będącego w ruchu jest zabronione.
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• Przewody pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza powinny mieć 
wytrzymałość  dostosowaną  do  ciśnienia  roboczego,  z  uwzględnieniem 
współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów.

• Używanie  uszkodzonych  przewodów  lub  przewodów  o  nieznanej 
wytrzymałości jest zabronione.

• Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone 
w  przepisach  dotyczących  systemu  oceny  zgodności  i  mieć  wyraźnie 
zaznaczoną nośność maksymalną.

• Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia się 
zawiesia  z  gardzieli  haka,  należy  stosować  haki  wyposażone  w  urządzenia 
zamykające gardziel.

• Ocena stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy 
powinny być przeprowadzane przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej przez 
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

• Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności.

• Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno 
być uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej 
między cięgnami, i wynosić:

 przy kącie 0,783 rad (45°) – 90%,
 przy kącie 1,566 rad (90°) – 70%,
 przy kącie 2,092 rad (l20°) – 50%,

dopuszczalnego obciążenia zawiesia w układzie pionowym.
• Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 2,092 rad (120°).
• Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego 

obciążenia roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien.
• Przy użyciu dwóch zawiesi, o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie 

nie powinno być większe niż wielkość obciążenia roboczego przewidzianego 
dla jednego zawiesia.

• Na  zawiesiu  należy  umieścić  napis  określający  jego  dopuszczalne 
obciążenie robocze oraz termin ostatniego i następnego badania.

• Wykonywanie węzłów na linach i  łańcuchach i  łączenie lin stalowych na 
długości jest zabronione.

• Podniesienie  i  opuszczenie  kosza  betoniarki  powinno  być  poprzedzone 
sygnałem umownym, w szczególności dźwiękowym.

• Wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki jest zabronione.
• Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione.
• Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione.
• Obsługa pistoletu do wstrzeliwania kołków może być powierzona wyłącznie 

osobie posiadającej wymagane uprawnienia.
• Stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych jest 

zabronione.
• Przebywanie  osób  w  pomieszczeniach  osuszanych  urządzeniami 

grzewczymi,  wydzielającymi  szkodliwe  dla  zdrowia  spaliny  w  stopniu 
przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione.

• Do  pomieszczeń  mogą  mieć  dostęp  wyłącznie  osoby  obsługujące 
urządzenia  grzewcze,  mające nad nimi  nadzór.  Mogą one przebywać  w tych 
pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia eksploatacji 
i dozoru tych urządzeń.
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10.4 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

• Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi,

• Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt lub jego część odłączyć od 
sieci gazowej,  cieplnej,  elektroenergetycznej,  teletechnicznej,  wodociągowej  i 
kanalizacyjnej,

• Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji  obiektu  przez  wiatr,  jest  zabronione.  Roboty  należy  wstrzymać  w 
przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s,

• W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach jest zabronione,

• Do usuwania  gruzu  w  czasie  robót  rozbiórkowych  należy  stosować  zsuwnice 
pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed 
wypadaniem gruzu,

• Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 
zabronione,

• W  czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobami  zmechanizowanymi 
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.

10.5 ROBOTY  ZIEMNE

• Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego 
położenie instalacji  i  urządzeń podziemnych,  mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót.

• Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne,  gazowe,  telekomunikacyjne,  ciepłownicze,  wodociągowe  i 
kanalizacyjne  powinno  być  poprzedzone określeniem przez kierownika  budowy 
bezpiecznej  odległości,  w  jakiej  mogą być  one wykonywane  od istniejącej 
sieci, i sposobu wykonywania tych robót.

• Bezpieczną  odległość  wykonywania  robót  ustala  kierownik  budowy  w 
porozumieniu  z  właściwą  jednostką,  w  której  zarządzie  lub  użytkowaniu 
znajdują  się  te  instalacje.  Miejsca  tych  robót  należy  oznakować  napisami 
ostrzegawczymi i ogrodzić.

• Prowadzenie  robót  ziemnych  w  pobliżu  instalacji  podziemnych,  a  także 
głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

• W przypadku natrafienia na urządzenia podziemne niezainwentaryzowane, 
należy wstrzymać roboty do wyjaśnienia sprawy,

• W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne  należy 
ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

• W  czasie  wykonywania  wykopów  w  miejscach  dostępnych  dla  osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych 
na  czas  zmroku  i  w  nocy  ustawić  balustrady  zaopatrzone  w  światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego.

• Poręcze  balustrad  powinny  znajdować  się  na  wysokości  1,1  metra  nad 
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 metr od krawędzi wykopu.
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• Niezależnie  od  ustawienia  balustrad  w  przypadkach  uzasadnionych 
względami  bezpieczeństwa  wykop  należy  szczelnie  przykryć,  w  sposób 
uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.

• W  przypadku  przykrycia  wykopu,  zamiast  balustrad  teren  robót  można 
oznaczyć  za  pomocą  balustrad  z  lin  lub  taśm  z  tworzyw  sztucznych, 
umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 metra i w odległości 1 metra 
od krawędzi wykopu.

• Wykopy  o  ścianach  pionowych 
nieumocnionych, bez rozparcia lub 
podparcia,  mogą być wykonywane 
tylko  do  głębokości  1  metr  w 
gruntach  zwartych,  w przypadku 
gdy  teren  przy  wykopie  nie  jest 
obciążony  w  pasie  o  szerokości 
równej głębokości wykopu.

• Skarpy  wykopów  o  głębokości 
przekraczającej 1 metr o ścianach 
pionowych  lub  o  nachyleniu 
większym  niż  45º  należy 
zabezpieczyć  stosując 
deskowanie pełne metodą „słupów 
i odciągaczy” (rysunek obok),

• Zabezpieczenie  ażurowe  ścian 
wykopów  można  stosować  tylko  w  gruntach  zwartych.  Stosowanie 
zabezpieczenia  ażurowego  ścian  wykopów  w  okresie  zimowym  jest 
zabronione.

• Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z 
przeznaczeniem.

• W  czasie  wykonywania  wykopów  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu, 
zgodnym z przepisami odrębnymi, należy:

 w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości 
równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu,

 likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy,

 sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
• Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 metr od poziomu terenu, należy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu.
• Każdorazowe  rozpoczęcie  robót  w  wykopie  wymaga  sprawdzenia  stanu 

jego obudowy lub skarp.
• Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

 w odległości  mniejszej  niż 0,6 metra od krawędzi  wykopu,  jeżeli  ściany 
wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w 
doborze obudowy,

 w strefie  klina  naturalnego odłamu gruntu,  jeżeli  ściany  wykopu  nie  są 
obudowane.

• Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu.
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• W  czasie  zasypywania  obudowanych  wykopów  zabezpieczenie  należy 
demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

• Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowe z wykopów wykonanych:
 w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 metra,
 w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 metra.

• W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 
się nawisów gruntu.

• Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 
najmniej 0,6 metra poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

• Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  sprzętem  zmechanizowanym  należy 
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

• Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, 
jest zabronione. 

• Podgrzewanie,  rozmrażanie  lub  zamrażanie  gruntu  powinno  być 
prowadzone  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  instrukcją 
bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę.

• Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie 
gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami 
ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

10.6 ROBOTY  ZBROJARSKIE  I  BETONIARSKIE

• Stoły  warsztatowe  i  maszyny  zbrojarskie  powinny  być  ustawione  w 
pomieszczeniach lub pod wiatami.

• Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, należy 
oddzielić umieszczoną nad stołem siatką o wysokości 1 metra i o oczkach nie 
większych niż 20 milimetrów.

• Stoły  warsztatowe  do  przygotowania  zbrojenia  powinny  mieć  stabilną 
konstrukcję i być przytwierdzone do podłoża.  

• Miejsca  pracy  przy  stołach  zbrojarskich  i  stanowiskach  obsługi  maszyn 
powinny  być  wyposażone  w  pomosty  drewniane  lub  wykonane  z  innych 
materiałów o właściwościach termoizolacyjnych.

• Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i podłużnym.

• Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kształtowników stalowych powinny 
być  składowane  oddzielnie,  na  wyrównanym  i  odwodnionym  podłożu albo  na 
podkładach.

• Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione.
• Zabronione jest:

 podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu 
wyższym niż 0,5 metra ponad miejscem ułożenia,

 chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy,
 rzucanie elementów zbrojenia.

• Kołowrotki  do rozwijania zwojów stali  zbrojeniowej  oraz przestrzeń pomiędzy 
kołowrotkami a prościarkami powinny być ogrodzone.

• Na wydzielonym terenie jest zabronione:
 przebywanie  osoby  wzdłuż  wyciąganego  pręta  zbrojeniowego  w  czasie 

prostowania stali,
 przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali,
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 organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk.
• Wprowadzanie do prościarki pręta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej 

uruchomieniem. 
• W czasie  cięcia  prętów zbrojeniowych  nożycami  ręcznymi  pręt  cięty  należy 

oprzeć obustronnie na kozłach lub na stole zbrojarskim.
• W czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką 

prętów w odległości mniejszej niż 0,5 metra od urządzenia tnącego jest zabronione.
• Zakładanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu stali na 

mechanicznej giętarce jest dopuszczalne wyłącznie przy unieruchomionej tarczy 
giętarki.

• W  czasie  dodawania  do  mieszanki  betonowej  środków  chemicznych 
roztwór  należy  przygotowywać  w  wydzielonych  naczyniach  i  w  wyznaczonych 
miejscach,  a  osoby  zatrudnione  przy  rozcieńczaniu  środków chemicznych 
powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej.

• Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone 
przed  przypadkowym  wylaniem  mieszanki  oraz  wyposażone  w  klapy  łatwo 
otwieralne.

• Opróżnianie  pojemnika  z  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się 
stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania.

• Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 
metr jest zabronione.

• Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien być wyposażony 
w odbojnice zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się. 

• W czasie  podgrzewania  lub  naparzania  materiałów należy  zabezpieczyć 
pracowników przed oparzeniem.

• Zawory przewodów pary należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych 
dla obsługi urządzeń.

• Naprawy instalacji parowej lub gorącej wody należy wykonywać po uprzednim ich 
wyłączeniu, opróżnieniu i ostudzeniu. 

10.7 ROBOTY  MURARSKIE  I  TYNKARSKIE

• Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 metr należy wykonywać z 
podestów rusztowań.

• Pomost  rusztowania  do  robót  murarskich  powinien  znajdować  się  poniżej 
wznoszonego  muru,  na  poziomie  co  najmniej  0,5  metra  od  jego  górnej 
krawędzi.

• Wykonywanie  robót  murarskich  i  tynkarskich  z  drabin  przystawnych  jest 
zabronione.

• Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, 
przykryciach otworów i  niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza 
krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady 
jest zabronione. 

• Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone 
wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów.
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• Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą 
wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co 
najmniej 0,7 metra.

10.8 ROBOTY  CIESIELSKIE  I  DEKARSKIE

• Cieśle  powinni  być  wyposażeni  w  zasobniki  na  narzędzia  ręczne, 
uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nieutrudniające swobody ruchu.

• Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek 
lub bali, jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 metrów.

• Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 
metrów.

• W  czasie  montażu  oraz  demontażu  deskowań  należy  zapewnić  środki 
zabezpieczające  przed  możliwością  zawalenia  się  konstrukcji 
usztywniających i rozpierających.

• Roboty  ciesielskie  montażowe  wykonuje  zespół  liczący  co  najmniej  2 
osoby.

• Na  dachach,  których  wytrzymałość  nie  zapewnia  bezpiecznego 
przebywania  na  nich  osób,  należy  wykonać  stałe  lub  przenośne  mostki  i 
kładki zabezpieczające.

10.9 IMPREGNACJA  I  ODGRZYBIANIE

• Środki impregnacyjne powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie 
z wymaganiami producenta.

• Roboty impregnacyjne i  odgrzybieniowe powinny być  wykonywane przez 
osoby posiadające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.

• Osoby, u których stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane 
wyroby do impregnacji, odsuwa się od kontaktu z tymi środkami.

• Roboty  impregnacyjne  lub  odgrzybieniowe  powinny  być  prowadzone  z 
uwzględnieniem instrukcji producenta środków służących do wykonywania tych 
robót.

• Teren,  na  którym  będą  prowadzone  roboty  impregnacyjne  lub 
odgrzybieniowe, odpowiednio oznakowuje się.

• Teren przygotowuje się w sposób uniemożliwiający skażenie środowiska w 
przypadku rozlania impregnatu. 

• W  czasie  wykonywania  robót  impregnacyjnych  lub  odgrzybieniowych  nie 
prowadzi się, na tym samym stanowisku pracy, innych robót budowlanych.

• Przygotowanie  impregnatów i  prowadzenie  robót  impregnacyjnych  powinno 
odbywać się w oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach 
pracy pod zadaszeniem.

• Miejsca  i  pomieszczenia  wymienione  należy  zaopatrzyć  w  sprzęt 
przeciwpożarowy dostosowany do rodzaju impregnatu.

• Osoby wykonujące roboty związane z przygotowaniem podłoża pod impregnację 
i narażone na pylenie powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej.
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• Przy impregnowaniu elementów obiektu wchodzących w skład konstrukcji należy 
przestrzegać następujących zasad:

 przewody i urządzenia elektryczne należy zabezpieczyć przed działaniem 
impregnatu,

 do  oświetlenia  stanowisk  pracy  stosować  lampy  elektryczne  zasilane 
prądem o napięciu bezpiecznym.

• Materiały budowlane impregnowane mogą być użyte do montażu dopiero po 
zupełnym wyschnięciu impregnatu.

• Zabronione jest zbliżanie się do otwartego ognia w odzieży zanieczyszczonej 
impregnatem. Środki oleiste należy podgrzewać na słabym ogniu, w naczyniach z 
pokrywami  lub  w  beczkach  z  wykręconym  czopem,  pod  nadzorem 
wykwalifikowanego pracownika.

• W  czasie  podgrzewania  należy  chronić  środek  oleisty  przed  opadami 
atmosferycznymi i nie można przekroczyć temperatury zapłonu tego środka.

• Roztwory wodne soli oraz płyny oleiste można podgrzewać na otwartym ogniu w 
odległości nie mniejszej niż 10 metrów od obiektów murowanych i 15 metrów od 
obiektów drewnianych.

• Podgrzewanie pasty impregnacyjnej może odbywać się wyłącznie w specjalnie 
do tego celu przeznaczonych naczyniach.

• Osoby  wykonujące  roboty  impregnacyjne  lub  odgrzybieniowe  powinny  być 
wyposażone  w  środki  ochrony  indywidualnej,  odpowiednie  do  występujących 
zagrożeń.

• W czasie wykonywania robót metodą powlekania i natrysku szczotki i pędzle oraz 
końcówki urządzeń natryskowych powinny być osadzone na trzonkach z osłonami 
zapobiegającymi ściekaniu impregnatu na ręce pracownika.

• Sprzęt ciśnieniowy, służący do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiadać 
wymaganiom dla urządzeń ciśnieniowych.

• Podgrzewany impregnat może być pobierany wyłącznie po zgaszeniu otwartego 
ognia.

• Osoby zatrudnione przy pracach, przy których istnieje możliwość zetknięcia się 
ze  szkodliwymi  dla  zdrowia  substancjami,  powinny  być  zaopatrzone  w  środki 
ochrony indywidualnej i krem ochronny. Przed rozpoczęciem impregnacji osoby te 
powinny natrzeć odkryte miejsca ciała kremem ochronnym.

• W miejscu wykonywania  robót  impregnacyjnych  i  odgrzybieniowych  powinna 
znajdować się apteczka podręczna, zaopatrzona w szczególności w środki przeciw 
oparzeniom i zatruciom oraz środki opatrunkowe.

• W miejscu powinien być umieszczony numer telefonu najbliższego punktu 
pomocy medycznej.

10.10ROBOTY  IZOLACYJNE

• Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i 
szczelnie zamknięte.

• Kotły  i  zbiorniki  do  podgrzewania  i  transportu  ręcznego  mas  bitumicznych 
powinny być wypełnione nie więcej niż do 3/4 ich wysokości.

• Przewóz mas bitumicznych odbywa się w szczelnie zamkniętych zbiornikach.
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• Podgrzewanie  masy  bitumicznej  powinno  odbywać  się  w  kotłach  do  tego 
przystosowanych,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  przepisach 
przeciwpożarowych.

• Podgrzewanie masy bitumicznej  w beczkach i  pojemnikach służących do jej 
przechowywania i transportu jest zabronione. 

10.11RUSZTOWANIA

• Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z 
dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.

• Rusztowania  systemowe  powinny  być  montowane  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z 
wymaganiami  konstrukcyjnymi  i  materiałowymi,  określonymi  w kryteriach oceny 
wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

• Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
kierownika budowy lub uprawnioną osobę.

• Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 
odbioru technicznego.

• Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania 
określa w szczególności:

 użytkownika rusztowania,
 przeznaczenie rusztowania,
 wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 

oraz numeru telefonu,
 dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania,
 datę przekazania rusztowania do użytkowania,
 oporność uziomu,
 terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

• Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona 
tablica określająca:

 wykonawcę  montażu  rusztowania  lub  ruchomego  podestu  roboczego  z 
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

 dopuszczalne  obciążenia  pomostów  i  konstrukcji  rusztowania  lub 
ruchomego podestu roboczego.

• Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem.

• Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
 posiadać  pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla  osób 

wykonujących  roboty  oraz  do  składowania  narzędzi  i  niezbędnej  ilości 
materiałów,

 posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,
 zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
 zapewniać  możliwość  wykonywania  robót  w  pozycji  niepowodującej 

nadmiernego wysiłku,
 posiadać poręcz ochronną,
 posiadać piony komunikacyjne.
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• Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 
rusztowania nie powinna być większa niż 20 metrów, a między pionami nie większa 
niż 40 metrów.

• Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze 
spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.

• Liczbę  i  rozmieszczenie  zakotwień  rusztowania  oraz  wielkość  siły  kotwiącej 
należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

• Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza 
niż 2,5 kN.

• Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej  położoną linię 
kotew więcej niż 3 metry, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż l ,5 metra 
ponad tą linią. 

• W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować 
balustrady, od strony tej ściany.

• Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 
konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN.

• Rusztowanie  z  elementów  metalowych  powinno  być  uziemione  i  posiadać 
instalację piorunochronną.

• Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.
• Osoby  dokonujące  montażu  i  demontażu  rusztowań  są  obowiązane  do 

stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
• Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć  i ogrodzić 

strefę niebezpieczną.
• Równoczesne  wykonywanie  robót  na  różnych  poziomach rusztowania  jest 

dopuszczalne,  pod  warunkiem  zachowania  wymaganych  odstępów  między 
stanowiskami pracy.

• Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych 
są zabronione:

 jeżeli  o  zmroku  nie  zapewniono  oświetlenia  pozwalającego  na  dobrą 
widoczność,

 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi,
 w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.

• Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych 
podestów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione.

• Zrzucanie  elementów  demontowanych  rusztowań  i  ruchomych  podestów 
roboczych jest zabronione.

• Wykonywanie  gwałtownych  ruchów,  przechylanie  się  przez  poręcze, 
gromadzenie  wyrobów,  materiałów  i  narzędzi  po  jednej  stronie  ruchomego 
podestu  roboczego  oraz  opieranie  się  o  ścianę  obiektu  budowlanego  przez 
osoby znajdujące się na podeście jest zabronione.

• Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  każdorazowo 
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, 
opadach  atmosferycznych  oraz  działaniu  innych  czynników,  stwarzających 
zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  wykonania  prac,  i  przerwach  roboczych 
dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

• Zakres czynności objętych sprawdzeniem, określa instrukcja producenta lub 
projekt indywidualny.
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10.12ROBOTY  NA  WYSOKOŚCI

• Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 
najmniej l metra od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed 
upadkiem z wysokości.

• Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest 
dostęp  ludzi,  należy  zabezpieczyć  przed możliwością  wpadnięcia  lub ogrodzić 
balustradą.

• Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do 
zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia.

• Otwory  w  ścianach  zewnętrznych  obiektu  budowlanego,  stropach  lub  inne, 
których  dolna  krawędź  znajduje  się  poniżej  1,1  metra  od  poziomu stropu  lub 
pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą. 

• Pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory 
na drzwi, balkony, szyby dźwigów, powinny być zabezpieczone balustradą.

10.13DEMONTAŻ  POKRYCIA  Z  PŁYT  AZBESTO-CEMENTOWYCH

• Wykonawca  prac  polegających  na  demontażu  z  dachu  płyt  azbesto-
cementowych, przed przystąpieniem do nich jest zobowiązany do zgłoszenia tego 
faktu  Powiatowemu  Inspektorowi  Nadzoru  Budowlanego  w  Kwidzynie  oraz 
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,

• Wykonawca  prac  polegających  na  demontażu  z  dachu  płyt  azbesto-
cementowych zobowiązany jest do: 

 izolowania  od  otoczenia  obszaru  prac  przez  stosowanie  osłon 
zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

 ogrodzenia  terenu  prac  z  zachowaniem  bezpiecznej  odległości  od 
traktów komunikacyjnych  dla  osób pieszych,  nie  mniejszej  niż  1  m, 
przy  zastosowaniu  osłon  zabezpieczających  przed  przenikaniem 
azbestu do środowiska,

 umieszczenia  w  strefie  prac  w  widocznym  miejscu  tablic 
informacyjnych o następującej treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem",

 zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich 
zabezpieczeń  przed  pyleniem  i  narażeniem  na  azbest,  w  tym 
uszczelnienia  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  a  także  innych 
zabezpieczeń  przewidzianych  w  planie  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia,

 codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac 
przy  zastosowaniu  podciśnieniowego  sprzętu  odkurzającego  lub 
metodą czyszczenia na mokro,

 izolowania  pomieszczeń,  w  których  zostały  przekroczone 
dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac,

 stosowania  zespołu  szczelnych  pomieszczeń,  w  których  następuje 
oczyszczenie  pracowników  z  azbestu  (komora  dekontaminacyjna), 
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przy  usuwaniu  pyłu  azbestowego  przekraczającego  dopuszczalne 
wartości stężeń,

 zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z 
wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, 
a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy w czasie wykonywania prac,

• Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się 
w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący 
zminimalizowanie pylenia poprzez:

 nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem 
lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas 
pracy,

 demontaż  całych  wyrobów  (płyt,  rur,  kształtek)  bez  jakiegokolwiek 
uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe,

 odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu 
wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych,  wyposażonych w 
miejscowe instalacje odciągające powietrze,

 prowadzenie  kontrolnego  monitoringu  powietrza  w  przypadku 
stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych 
stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych 
prac,

 codzienne  zabezpieczanie  zdemontowanych  wyrobów  i  odpadów 
zawierających  azbest  oraz  ich  magazynowanie  na  wyznaczonym  i 
zabezpieczonym miejscu,

• Po  wykonaniu  w/w  prac  ich  wykonawca  ma  obowiązek  złożenia 
właścicielowi,  użytkownikowi  wieczystemu  lub  zarządcy  nieruchomości 
pisemnego  oświadczenia  o  prawidłowości  wykonania  prac  oraz  o 
oczyszczeniu  terenu  z  pyłu  azbestowego,  z  zachowaniem  właściwych 
przepisów  technicznych  i  sanitarnych.  Oświadczenie  to  przechowuje  się 
przez okres co najmniej 5 lat,

• Do  transportu  wyrobów  i  odpadów  zawierających  azbest  stosuje  się 
odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych,

• Usuwane  odpady  zawierające  azbest  powinny  być  składowane  na 
składowiskach  odpadów  niebezpiecznych  lub  na  wydzielonych  częściach 
składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Kierownik  budowy  zobowiązany  jest,  w  oparciu  o  powyższą  informację, 
sporządzić  lub zlecić  sporządzenie planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  w 
przypadku gdy jest to wymagane

                                                                                                                                      



Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Lp. Symb
ol  Rodzaj przegrody

Współczynni
k przenikania 

ciepła 
przegrody

U [W/m2K]

Współczynnik 
przenikania 

ciepła 
przegrody 

maksymalny
Umax [W/m2K]

1 SZ Ściana zewnętrzna przy ti>16oC 0,29 0,30
2 D Stropodach przy ti>16oC 0,23 0,25
3 P Posadzka na gruncie 0,40 0,45

4 OZ Okna i powierzchnie przezroczyste 
nieotwieralne 1,8 1,80

5 DZ Drzwi zewnętrzne wejściowe 2,0 2,60

Projektowa strata ciepła budynku wynosi 9110 W

Parametry sprawności instalacji ogrzewczych

- Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła ηH,e

Lp. Rodzaj instalacji ηH,e

1 Ogrzewanie  wodne  z  grzejnikami  płytowymi  w 
przypadku regulacji centralnej i miejscowej 0,97

- Sprawność wytwarzania ciepła dla ogrzewania w źródłach
Lp. Rodzaj źródła ciepła ηH,g

1 Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 24 kW 0,96

- Sprawność układu akumulacji ciepła w systemie ogrzewczym ηH,s = 1,00

- Sprawność przesyłu (dystrybucji ciepła) ηH,d

Lp. Rodzaj instalacji ogrzewczej ηH,d

1.

Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła 
ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynkuz 
zaizolowanymi przewodami, armatury i urządzeń 
które są zainstalowane w pomieszczeniach 
ogrzewanych

0,97



OBLICZENIA STATYCZNE  - BUDYNEK SANITARNY

OZN. RODZAJ OBCIĄŻENIA GRUBOŚĆ CIĘŻAR JEDN. OBC.CHAR. WSP.OBC. OBC.OBL.
D DACH [ cm ] [ KN/m2 ] [ KN/m2 ] [-] [kN/m2]

plyty GK gr. 12,5 mm na ruszcie 1,25 0,13 1,2 0,15
ruszt  4.0x5.0 cm  /co 60cm 0,5 0,03 1,1 0,03
folia PCV
konstrukcja drew niana 0,75 0,10 1,1 0,11
w ełna mineralna 20 0,30 1,2 0,36
gont 0,40 1,3 0,52

0,96 1,17
OBC ŚNIEGIEM / PN-EN 1991-1-3

III strefa obc. qk=1,20 KN/m2    0,96 1,5 1,44
OBC WIATREM / PN-77/B-02011

I strefa obc. pk=0,25 kN/m2   0,15 1,3 0,20

OZN. RODZAJ OBCIĄŻENIA GRUBOŚĆ CIĘŻAR JEDN. OBC.CHAR. WSP.OBC. OBC.OBL.
SC ŚCIANA [ cm ] [ KN/m2 ] [ KN/m2 ] [-] [kN/m2]

SCIANY FUNDAMENTOWE  
Bloczki bet. 24 24 5,76 1,1 6,34

SCIANY KOND
Gazobeton 24 10 2,40 1,1 2,64
Styropian 12 0,45 0,05 1,2 0,06
Tynk grubości  2 cm / obustronny / 4 19 0,76 1,3 0,99

SUM A 3,21 3,69

OZN. RODZAJ OBCIĄŻENIA DŁUGOŚĆ OBC. SUMA
LF ŁAWA FUND [ m ] [ KN/m2 ] [ KN/mb ]

dach  redakcja/mb 25,00
ściana fundamentow a 1,00 6,34 6,34
ściana kondygnacja 2,80 3,69 10,33

SUM A q 41,67

jednostkow y odpór podłoża gf = 0,150 Mpa
potrzebna szerokość ław y b = 27,78 cm

gk+pk= go+po=



KRATOWNICE – rozstaw 1,0m
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WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:
------------------------------------------------------------------
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał: 
------------------------------------------------------------------
  1    84,0    1372     252     196    196   14,0 24 Drewno K21
  2    60,0     500     180     100    100   10,0 24 Drewno K21
------------------------------------------------------------------
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:
------------------------------------------------------------------
Grupa:  A  "pokrycie x1,0mb"             Stałe      gf= 1,20
  1    Liniowe       0,0       0,450     0,450     0,00    1,50
  2    Liniowe       0,0       0,450     0,450     0,00    1,13
  3    Liniowe       0,0       0,450     0,450     0,00    1,13
  4    Liniowe       0,0       0,450     0,450     0,00    1,50
  5    Liniowe       0,0       0,400     0,400     0,00    1,66
  6    Liniowe       0,0       0,400     0,400     0,00    1,26
  7    Liniowe       0,0       0,400     0,400     0,00    1,26
  8    Liniowe       0,0       0,400     0,400     0,00    1,66
 14    Liniowe       0,0       0,450     0,450     0,00    1,50
 15    Liniowe       0,0       0,450     0,450     0,00    1,35
 16    Liniowe       0,0       0,450     0,450     0,00    1,35
 17    Liniowe       0,0       0,450     0,450     0,00    1,50
 18    Liniowe       0,0       0,400     0,400     0,00    1,64
 19    Liniowe       0,0       0,400     0,400     0,00    1,48
 20    Liniowe       0,0       0,400     0,400     0,00    1,48
 21    Liniowe       0,0       0,400     0,400     0,00    1,64

Grupa:  B  "snieg rown"                  Zmienne    gf= 1,50
  5    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,66
  6    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,26
  7    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,26
  8    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,66
 18    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,64
 19    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,48
 20    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,48
 21    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,64

Grupa:  C  "snieg nierown"               Zmienne    gf= 1,50
  5    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,66
  6    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,26
  7    Liniowe-Y     0,0       0,480     0,480     0,00    1,26
  8    Liniowe-Y     0,0       0,480     0,480     0,00    1,66
 18    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,64
 19    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,48
 20    Liniowe-Y     0,0       0,480     0,480     0,00    1,48
 21    Liniowe-Y     0,0       0,480     0,480     0,00    1,64

Grupa:  D  "wiatr I komb"                Zmienne    gf= 1,30
  5    Liniowe      26,9      -0,280    -0,280     0,00    1,66
  6    Liniowe      26,9      -0,280    -0,280     0,00    1,26
  7    Liniowe     -26,9      -0,180    -0,180     0,00    1,26
  8    Liniowe     -26,9      -0,180    -0,180     0,00    1,66
 18    Liniowe      26,9      -0,280    -0,280     0,00    1,64
 19    Liniowe      26,9      -0,280    -0,280     0,00    1,48
 20    Liniowe     -26,9      -0,180    -0,180     0,00    1,48



 21    Liniowe     -26,9      -0,180    -0,180     0,00    1,64

Grupa:  E  "wiatr II komb"               Zmienne    gf= 1,30
  5    Liniowe      26,9      -0,180    -0,180     0,00    1,66
  6    Liniowe      26,9      -0,180    -0,180     0,00    1,26
  7    Liniowe     -26,9      -0,280    -0,280     0,00    1,26
  8    Liniowe     -26,9      -0,280    -0,280     0,00    1,66
 18    Liniowe      26,9      -0,180    -0,180     0,00    1,64
 19    Liniowe      26,9      -0,180    -0,180     0,00    1,48
 20    Liniowe     -26,9      -0,280    -0,280     0,00    1,48
 21    Liniowe     -26,9      -0,280    -0,280     0,00    1,64

Grupa:  X  "uzytkowe"                    Stałe      gf= 1,00
 11    Skupione      0,0       1,000               0,00        
 24    Skupione      0,0       1,000               0,00        
------------------------------------------------------------------
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:
------------------------------------------------------------------
Nr:    Specyfikacja:
------------------------------------------------------------------
 1      ZAWSZE     : A+X
        EWENTUALNIE: B/C+D/E
------------------------------------------------------------------

NAPĘŻENIA-OBWIEDNIE:   

1 2 3 4

5

6 7

8
9 10

11
12

13

14 15 16 17

18

19 20

21
22 23

24
25

26

NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"
------------------------------------------------------------------
Pręt:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja obciążeń:
                ---------------     [MPa]
                       Ro
------------------------------------------------------------------
  1    1,500     0,287*              1,863   ABX
       0,750    -0,128*             -0,831   ADX
       0,750              0,520*     3,381   ABX
       1,500              0,106*     0,688   ADX
  2    0,000     0,287*              1,863   ABX
       0,563    -0,026*             -0,167   ADX
       0,563              0,418*     2,717   ABX
       0,000              0,106*     0,688   ADX
  3    0,000     0,287*              1,863   ABX
       0,563    -0,021*             -0,138   AEX
       0,563              0,418*     2,717   ABX
       0,000              0,110*     0,716   AEX
  4    1,500     0,287*              1,863   ABX
       0,750    -0,123*             -0,802   AEX
       0,750              0,520*     3,381   ABX
       1,500              0,110*     0,716   AEX
  5    1,655    -0,081*             -0,526   ADX
       0,828    -0,661*             -4,295   ABX
       0,828              0,229*     1,491   ACX
       0,000             -0,237*    -1,542   ABX
  6    1,261    -0,059*             -0,386   AEX
       0,631    -0,407*             -2,645   ABX
       0,631              0,104*     0,678   ACX
       0,000             -0,171*    -1,108   ABX



  7    0,000    -0,059*             -0,386   ADX
       0,631    -0,407*             -2,645   ABX
       0,631              0,084*     0,548   ABX
       1,261             -0,171*    -1,108   ABX
  8    0,000    -0,081*             -0,526   AEX
       0,828    -0,661*             -4,295   ABX
       0,828              0,209*     1,358   ABX
       1,655             -0,237*    -1,542   ABX
  9    0,000     0,018*              0,118   AX
       0,000     0,018*              0,118   ABX
       0,000              0,018*     0,118   AX
       0,000              0,018*     0,118   ABX
 10    0,000     0,018*              0,118   ADX
       0,000     0,018*              0,118   ABX
       0,000              0,018*     0,118   ADX
       0,000              0,018*     0,118   ABX
 11    0,000     0,147*              0,956   ABX
       0,000     0,072*              0,468   ADX
       0,000              0,147*     0,956   ABX
       0,000              0,072*     0,468   ADX
 12    0,000    -0,026*             -0,170   ADX
       0,000    -0,100*             -0,651   ABX
       0,000             -0,026*    -0,170   ADX
       0,000             -0,100*    -0,651   ABX
 13    0,000    -0,026*             -0,170   AEX
       0,000    -0,100*             -0,651   ABX
       0,000             -0,026*    -0,170   AEX
       0,000             -0,100*    -0,651   ABX
 14    1,500     0,331*              2,150   ABX
       0,750    -0,114*             -0,742   ADX
       0,750              0,564*     3,669   ABX
       1,500              0,119*     0,776   ADX
 15    0,000     0,331*              2,150   ABX
       0,675    -0,070*             -0,454   ADX
       0,675              0,520*     3,380   ABX
       0,000              0,119*     0,776   ADX
 16    0,000     0,331*              2,150   ABX
       0,675    -0,065*             -0,423   AEX
       0,675              0,520*     3,380   ABX
       0,000              0,124*     0,807   AEX
 17    1,500     0,331*              2,150   ABX
       0,750    -0,110*             -0,712   AEX
       0,750              0,564*     3,669   ABX
       1,500              0,124*     0,807   AEX
 18    1,643    -0,091*             -0,593   ADX
       0,821    -0,693*             -4,502   ABX
       0,821              0,198*     1,289   ACX
       0,000             -0,270*    -1,753   ABX
 19    1,477    -0,067*             -0,433   AEX
       0,739    -0,534*             -3,474   ABX
       0,739              0,191*     1,244   ACX
       0,000             -0,193*    -1,254   ABX
 20    0,000    -0,067*             -0,433   ADX
       0,739    -0,534*             -3,474   ABX
       0,739              0,168*     1,094   ABX
       1,477             -0,193*    -1,254   ABX
 21    0,000    -0,091*             -0,593   AEX
       0,821    -0,693*             -4,502   ABX
       0,821              0,175*     1,139   ABX
       1,643             -0,270*    -1,753   ABX
 22    0,000     0,020*              0,128   ADX
       0,000     0,020*              0,128   ABX
       0,000              0,020*     0,128   ADX
       0,000              0,020*     0,128   ABX



 23    0,000     0,020*              0,128   ADX
       0,000     0,020*              0,128   ABX
       0,000              0,020*     0,128   ADX
       0,000              0,020*     0,128   ABX
 24    0,000     0,140*              0,911   ABX
       0,000     0,071*              0,464   ADX
       0,000              0,140*     0,911   ABX
       0,000              0,071*     0,464   ADX
 25    0,000    -0,027*             -0,175   ADX
       0,000    -0,108*             -0,701   ACX
       0,000             -0,027*    -0,175   ADX
       0,000             -0,108*    -0,701   ACX
 26    0,000    -0,027*             -0,175   AEX
       0,000    -0,108*             -0,700   ABX
       0,000             -0,027*    -0,175   AEX
       0,000             -0,108*    -0,700   ABX
------------------------------------------------------------------
                                                  * = Max/Min
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"
------------------------------------------------------------------
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:
------------------------------------------------------------------
  1     0,171*    6,256     6,258            ABDX
        0,171*    2,476     2,482            ADX
       -0,171*    6,383     6,386            ABEX
       -0,171*    2,603     2,609            AEX
        0,000     7,097*    7,097            ABX
        0,171     2,476*    2,482            ADX
        0,000     7,097     7,097*           ABX
  2    -0,000*    7,097     7,097            ABX
       -0,000*    2,476     2,476            AEX
       -0,000*    3,317     3,317            AX
       -0,000     7,097*    7,097            ABX
       -0,000     2,476*    2,476            AEX
       -0,000     7,097     7,097*           ABX
  9     0,183*    6,738     6,741            ABDX
        0,183*    2,634     2,641            ADX
       -0,183*    6,879     6,881            ABEX
       -0,183*    2,775     2,781            AEX
        0,000     7,641*    7,641            ABX
        0,183     2,634*    2,641            ADX
        0,000     7,641     7,641*           ABX
 10    -0,000*    7,641     7,641            ABX
        0,000*    2,634     2,634            AEX
       -0,000*    3,537     3,537            AX
       -0,000     7,641*    7,641            ABX
        0,000     2,634*    2,634            AEX
       -0,000     7,641     7,641*           ABX
------------------------------------------------------------------
                                                  * = Max/Min

UKŁAD KROKWIOWY – rozstaw 1,0m

1

2 3

4

1,500 1,125 1,125 1,500 H=5,250

0,700

0,570

V=1,270

2

2 2

2

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:
------------------------------------------------------------------
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał: 
------------------------------------------------------------------
  2   105,0    1715     492     245    245   14,0 24 Drewno K21
------------------------------------------------------------------



OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:
------------------------------------------------------------------
Grupa:  A  "pokrycie x1,0mb"             Stałe      gf= 1,20
  1    Liniowe       0,0       0,400     0,400     0,00    1,66
  2    Liniowe       0,0       0,400     0,400     0,00    1,26
  3    Liniowe       0,0       0,400     0,400     0,00    1,26
  4    Liniowe       0,0       0,400     0,400     0,00    1,66

Grupa:  B  "snieg rown"                  Zmienne    gf= 1,50
  1    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,66
  2    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,26
  3    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,26
  4    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,66

Grupa:  C  "snieg nierown"               Zmienne    gf= 1,50
  1    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,66
  2    Liniowe-Y     0,0       0,960     0,960     0,00    1,26
  3    Liniowe-Y     0,0       0,480     0,480     0,00    1,26
  4    Liniowe-Y     0,0       0,480     0,480     0,00    1,66

Grupa:  D  "wiatr I komb"                Zmienne    gf= 1,30
  1    Liniowe      26,9      -0,280    -0,280     0,00    1,66
  2    Liniowe      26,9      -0,280    -0,280     0,00    1,26
  3    Liniowe     -26,9      -0,180    -0,180     0,00    1,26
  4    Liniowe     -26,9      -0,180    -0,180     0,00    1,66

Grupa:  E  "wiatr II komb"               Zmienne    gf= 1,30
  1    Liniowe      26,9      -0,180    -0,180     0,00    1,66
  2    Liniowe      26,9      -0,180    -0,180     0,00    1,26
  3    Liniowe     -26,9      -0,280    -0,280     0,00    1,26
  4    Liniowe     -26,9      -0,280    -0,280     0,00    1,66
------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:
------------------------------------------------------------------
 1      ZAWSZE     : A
        EWENTUALNIE: B/C+D/E
------------------------------------------------------------------

NAPĘŻENIA-OBWIEDNIE:   

1

2 3

4

NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"
------------------------------------------------------------------
Pręt:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja obciążeń:
                ---------------     [MPa]
                       Ro
------------------------------------------------------------------
  1    1,655     0,839*              5,452   ABE
       0,414    -0,087*             -0,567   AC
       0,414              0,087*     0,567   AC
       1,655             -0,801*    -5,207   ABE
  2    0,000     0,812*              5,275   ABE
       1,182    -0,003*             -0,018   AC
       1,261              0,007*     0,048   ACE
       0,000             -0,828*    -5,383   ABE
  3    1,261     0,788*              5,124   ABE
       0,000    -0,001*             -0,006   AC
       0,000              0,006*     0,039   AE
       1,261             -0,806*    -5,237   ABE
  4    0,000     0,814*              5,290   ABE
       1,345    -0,065*             -0,423   AB
       1,241              0,065*     0,422   AB



       0,000             -0,780*    -5,072   ABE
------------------------------------------------------------------
                                                  * = Max/Min
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"
------------------------------------------------------------------
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:
------------------------------------------------------------------
  1     0,171*    0,541     0,568            ACD
        0,171*   -0,029     0,174            AD
       -0,171*    0,410     0,445            ACE
       -0,171*   -0,159     0,234            AE
        0,000     0,740*    0,740            AC
       -0,171    -0,159*    0,234            AE
        0,000     0,740     0,740*           AC
  2     0,000*    0,643     0,643            AB
       -0,000*   -0,174     0,174            AE
       -0,000*    0,170     0,170            A
        0,000     0,643*    0,643            AB
       -0,000    -0,174*    0,174            AE
        0,000     0,643     0,643*           AB
  3     0,000*    4,537     4,537            AB
        0,000*    0,511     0,511            AD
        0,000*    1,230     1,230            A
        0,000     4,537*    4,537         AB
        0,000     0,511*    0,511            AD
        0,000     4,537     4,537*           AB
  5    -0,000*    4,537     4,537            AB
       -0,000*    0,656     0,656            AE
       -0,000*    1,230     1,230            A
       -0,000     4,537*    4,537            AB
       -0,000     0,656*    0,656            AE
       -0,000     4,537     4,537*           AB
------------------------------------------------------------------
                                                  * = Max/Min

PŁATEW 

L= 2,0m 
Mmax = 0,25 * 4,54 * 2,0 = 2,27kNm
Wx = 143/6 = 457cm3

Ix = 144/12 = 3200cm4

s  = Mmax/Wx = 227/457 = 5,0MPa
ufin=(P*l3)/48*E*Ix=(4,54*2003)/48*1000*3200=2,5mm < unet=2000/250=8mm

SŁUP 

lw= 1,0*3,4 = 3,4m 
ix = a/2*(pierw 3) = 4,0cm
l  = lw/ix = 340/4 = 85 < l gr= 3,14*(pierw(1000/1,3))=87
wyboczenie niesprężyste siła krytyczna obciążająca słup :

Pk =(a-b*l )* A = (2,93-0,0194*85)*14*14 = 250kN



UKŁAD KROKWIOWO-JĘTKOWY  – rozstaw 0,6m – OŚ 1-3

1
2

3 4

5
6

7

0,800
0,500

1,650 1,650
0,500

0,800 H=5,900

0,300
0,186

0,614

V=1,100

1
1

1 1

1
11

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:
------------------------------------------------------------------
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał: 
------------------------------------------------------------------
  1    84,0    1372     252     196    196   14,0 24 Drewno K21
------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:
------------------------------------------------------------------
Grupa:  A  "pokrycie x 0,6mb"            Stałe      gf= 1,20
  1    Liniowe       0,0       0,250     0,250     0,00    0,85
  2    Liniowe       0,0       0,250     0,250     0,00    0,53
  3    Liniowe       0,0       0,250     0,250     0,00    1,76
  4    Liniowe       0,0       0,250     0,250     0,00    1,76
  5    Liniowe       0,0       0,250     0,250     0,00    0,53
  6    Liniowe       0,0       0,250     0,250     0,00    0,85

Grupa:  B  "snieg "                      Zmienne    gf= 1,50
  1    Liniowe-Y     0,0       0,580     0,580     0,00    0,85
  2    Liniowe-Y     0,0       0,580     0,580     0,00    0,53
  3    Liniowe-Y     0,0       0,580     0,580     0,00    1,76
  4    Liniowe-Y     0,0       0,580     0,580     0,00    1,76
  5    Liniowe-Y     0,0       0,580     0,580     0,00    0,53
  6    Liniowe-Y     0,0       0,580     0,580     0,00    0,85

Grupa:  C  "wiatr"                       Zmienne    gf= 1,30
  1    Liniowe      20,6      -0,240    -0,240     0,00    0,85
  2    Liniowe      20,6      -0,240    -0,240     0,00    0,53
  3    Liniowe      20,6      -0,240    -0,240     0,00    1,76
  4    Liniowe     -20,6      -0,110    -0,110     0,00    1,76
  5    Liniowe     -20,6      -0,110    -0,110     0,00    0,53
  6    Liniowe     -20,6      -0,110    -0,110     0,00    0,85
------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:
------------------------------------------------------------------
Nr:    Specyfikacja:
------------------------------------------------------------------
 1      ZAWSZE     : A
        EWENTUALNIE: B+C
------------------------------------------------------------------

OBLICZENIA STATYCZNE  - PAWILONY

OZN. RODZAJ OBCIĄŻENIA GRUBOŚĆ CIĘŻAR JEDN. OBC.CHAR. WSP.OBC. OBC.OBL.
D DACH [ cm ] [ KN/m2 ] [ KN/m2 ] [-] [kN/m2]

gont 0,40 1,3 0,52

0,40 0,52
OBC ŚNIEGIEM / PN-EN 1991-1-3

III strefa obc. qk=1,20 KN/m2    0,96 1,5 1,44
OBC WIATREM / PN-77/B-02011

I strefa obc. pk=0,25 kN/m2   0,15 1,3 0,20

gk+pk= go+po=



SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"
------------------------------------------------------------------
Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:
------------------------------------------------------------------
  1   0,000      0,000*   -0,000    -0,000   AB
      0,854     -0,397*   -0,929     0,348   AB
      0,854     -0,397    -0,929*    0,348   AB
      0,854     -0,283    -0,662     0,348*  ABC
      0,000     -0,000    -0,000    -0,000*  ABC
  2   0,533      0,819*    1,988    -0,740   AB
      0,000     -0,397*    2,569    -0,956   AB
      0,000     -0,397     2,569*   -0,956   AB
      0,533      0,121     0,232    -0,123*  AC
      0,000     -0,397     2,569    -0,956*  AB
  3   0,440      0,930*    0,014    -4,360   AB
      1,761      0,000*   -1,423    -3,825   AB
      1,761      0,000    -1,423*   -3,825   AB
      1,761     -0,000    -0,080    -0,470*  AC
      0,000      0,819     0,493    -4,538*  AB
  4   1,320      0,930*   -0,014    -4,360   AB
      0,000      0,000*    1,423    -3,825   AB
      0,000      0,000     1,423*   -3,825   AB
      0,000      0,000     0,247    -0,408*  AC
      1,761      0,819    -0,493    -4,538*  AB
  5   0,000      0,819*   -1,988    -0,740   AB
      0,533     -0,397*   -2,569    -0,956   AB
      0,533     -0,397    -2,569*   -0,956   AB
      0,000      0,153    -0,363    -0,061*  AC
      0,533     -0,397    -2,569    -0,956*  AB
  6   0,854      0,000*    0,000     0,000   AB
      0,000     -0,397*    0,929     0,348   AB
      0,000     -0,397     0,929*    0,348   AB
      0,000     -0,397     0,929     0,348*  AB
      0,854      0,000     0,000     0,000*  AB
  7   0,000      0,000*   -0,076     4,081   AB
      1,650     -0,063*    0,000     4,081   AB
      0,000      0,000    -0,076*    4,081   AB
      0,000      0,000    -0,076     4,081*  AB
      1,650     -0,063     0,000     4,081*  AB
      0,000      0,000    -0,076     0,626*  AC
      1,650     -0,063     0,000     0,626*  AC
------------------------------------------------------------------
                                                  * = Max/Min

NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"
------------------------------------------------------------------
Pręt:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja obciążeń:
                ---------------     [MPa]
                       Ro
------------------------------------------------------------------
  1    0,854     0,318*              2,066   AB
      0,000    -0,000*             -0,000   AB
       0,214              0,000*     0,002   AC
       0,854             -0,305*    -1,983   AB
  2    0,000     0,294*              1,910   AB
       0,533    -0,656*             -4,266   AB
       0,533              0,629*     4,090   AB
       0,000             -0,329*    -2,138   AB
  3    1,761    -0,009*             -0,056   AC
       0,440    -0,810*             -5,266   AB
       0,440              0,650*     4,228   AB
       1,761             -0,070*    -0,455   AB
  4    0,000    -0,007*             -0,049   AC
       1,320    -0,810*             -5,266   AB
       1,320              0,650*     4,228   AB
       0,000             -0,070*    -0,455   AB
  5    0,533     0,294*              1,910   AB
       0,000    -0,656*             -4,266   AB



       0,000              0,629*     4,090   AB
       0,533             -0,329*    -2,138   AB
  6    0,000     0,318*              2,066   AB
       0,854    -0,000*             -0,000   AB
       0,854              0,000*     0,000   AB
       0,000             -0,305*    -1,983   AB
  7    1,650     0,124*              0,807   AB
       0,000     0,011*              0,075   AC
       0,000              0,075*     0,486   AB
       1,650             -0,038*    -0,246   AC
------------------------------------------------------------------
                                                  * = Max/Min

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"
------------------------------------------------------------------
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:
------------------------------------------------------------------
  2     0,187*    2,902     2,908            ABC
        0,187*    0,336     0,384            AC
        0,000*    3,733     3,733            AB
        0,000*    1,166     1,166            A
        0,000     3,733*    3,733            AB
        0,187     0,336*    0,384            AC
        0,000     3,733     3,733*           AB
  4    -0,000*    3,733     3,733            AB
       -0,000*    0,656     0,656            AC
       -0,000*    1,166     1,166            A
       -0,000     3,733*    3,733            AB
       -0,000     0,656*    0,656            AC
       -0,000     3,733     3,733*           AB
------------------------------------------------------------------
                                                  * = Max/Min

UKŁAD KROKWIOWY  – rozstaw 0,6m – OŚ B-D

1
2

3 4
5

6

1,300 2,550 1,300 1,300 2,550 1,300 H=10,300

0,250
0,550

0,250

V=1,050

1
1

1 1
1

1

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:
------------------------------------------------------------------
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał: 
------------------------------------------------------------------
  1    84,0    1372     252     196    196   14,0 24 Drewno K21
------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:
------------------------------------------------------------------
Grupa:  A  "pokrycie x 0,6mb"            Stałe      gf= 1,20
  1    Liniowe       0,0       0,250     0,250     0,00    1,32
  2    Liniowe       0,0       0,250     0,250     0,00    2,61
  3    Liniowe       0,0       0,250     0,250     0,00    1,32
  4    Liniowe       0,0       0,250     0,250     0,00    1,32
  5    Liniowe       0,0       0,250     0,250     0,00    2,61
  6    Liniowe       0,0       0,250     0,250     0,00    1,32

Grupa:  B  "snieg "                      Zmienne    gf= 1,50
  1    Liniowe-Y     0,0       0,580     0,580     0,00    1,32
  2    Liniowe-Y     0,0       0,580     0,580     0,00    2,61
  3    Liniowe-Y     0,0       0,580     0,580     0,00    1,32
  4    Liniowe-Y     0,0       0,580     0,580     0,00    1,32
  5    Liniowe-Y     0,0       0,580     0,580     0,00    2,61
  6    Liniowe-Y     0,0       0,580     0,580     0,00    1,32

Grupa:  C  "wiatr"                       Zmienne    gf= 1,30
  1    Liniowe      10,9      -0,240    -0,240     0,00    1,32



  2    Liniowe      10,9      -0,240    -0,240     0,00    2,61
  3    Liniowe      10,9      -0,240    -0,240     0,00    1,32
  4    Liniowe     -10,9      -0,110    -0,110     0,00    1,32
  5    Liniowe     -10,9      -0,110    -0,110     0,00    2,61
  6    Liniowe     -10,9      -0,110    -0,110     0,00    1,32
------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:
------------------------------------------------------------------
Nr:    Specyfikacja:
------------------------------------------------------------------
 1      ZAWSZE     : A
        EWENTUALNIE: B+C
------------------------------------------------------------------

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"
------------------------------------------------------------------
Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:
------------------------------------------------------------------
  1   0,331      0,066*    0,003    -0,001   AB
      1,324     -0,512*   -1,167     0,224   AB
      1,324     -0,512    -1,167*    0,224   AB
      1,324     -0,512    -1,167     0,224*  AB
      0,000     -0,000     0,296    -0,228*  ABC
  2   1,304      0,385*   -0,075     0,016   AB
      2,609     -0,709*   -1,601     0,345   AB
      2,609     -0,709    -1,601*    0,345   AB
      2,609     -0,709    -1,601     0,345*  AB
      0,000     -0,368     1,052    -0,319*  ABC
  3   1,324      0,324*   -0,000    -0,000   AB
      0,000     -0,709*    1,561    -0,300   AB
      0,000     -0,709     1,561*   -0,300   AB
      1,324      0,286     0,052     0,135*  ABC
      0,000     -0,709     1,561    -0,300*  AB
  4   0,000      0,324*    0,000    -0,000   AB
      1,324     -0,709*   -1,561    -0,300   AB
      1,324     -0,709    -1,561*   -0,300   AB
      0,000      0,286    -0,001     0,144*  ABC
      1,324     -0,709    -1,561    -0,300*  AB
  5   1,304      0,385*    0,075     0,016   AB
      0,000     -0,709*    1,601     0,345   AB
      0,000     -0,709     1,601*    0,345   AB
      0,000     -0,623     1,406     0,412*  ABC
      2,609     -0,512    -1,450    -0,313*  AB
  6   0,993      0,066*   -0,003    -0,001   AB
      0,000     -0,512*    1,167     0,224   AB
      0,000     -0,512     1,167*    0,224   AB
      0,000     -0,449     1,025     0,234*  ABC
      1,324      0,000    -0,394    -0,076*  AB
------------------------------------------------------------------
                                                  * = Max/Min

NAPĘŻENIA-OBWIEDNIE:   

1
2

3 4
5

6

NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"
------------------------------------------------------------------
Pręt:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja obciążeń:
                ---------------     [MPa]
                       Ro
------------------------------------------------------------------
  1    1,324     0,406*              2,639   AB
       0,331    -0,052*             -0,335   AB
       0,331              0,052*     0,335   AB
       1,324             -0,398*    -2,585   AB



  2    2,609     0,563*              3,657   AB
       1,304    -0,302*             -1,961   AB
       1,304              0,302*     1,965   AB
       2,609             -0,550*    -3,574   AB
  3    0,000     0,551*              3,580   AB
       1,324    -0,255*             -1,655   AB
       1,324              0,255*     1,655   AB
       0,000             -0,562*    -3,651   AB
  4    1,324     0,551*              3,580   AB
       0,000    -0,255*             -1,655   AB
       0,000              0,255*     1,655   AB
       1,324             -0,562*    -3,651   AB
  5    0,000     0,563*              3,657   AB
       1,304    -0,302*             -1,961   AB
       1,304              0,302*     1,965   AB
       0,000             -0,550*    -3,574   AB
  6    0,000     0,406*              2,639   AB
       0,993    -0,052*             -0,335   AB
       0,993              0,052*     0,335   AB
       0,000             -0,398*    -2,585   AB
------------------------------------------------------------------
                                                  * = Max/Min

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"
------------------------------------------------------------------
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:
------------------------------------------------------------------
  1     0,168*    0,334     0,373            ABC
        0,168*    0,048     0,175            AC
        0,000*    0,401     0,401            AB
        0,000*    0,115     0,115            A
        0,000     0,401*    0,401            AB
        0,168     0,048*    0,175            AC
        0,000     0,401     0,401*           AB
  2    -0,000*    2,672     2,672            AB
        0,000*    0,046     0,046            AC
        0,000*    0,773     0,773            A
      -0,000     2,672*    2,672            AB
        0,000     0,046*    0,046            AC
       -0,000     2,672     2,672*           AB
  3     0,000*    3,227     3,227            AB
        0,000*    0,141     0,141            AC
       -0,000*    0,932     0,932            A
        0,000     3,227*    3,227            AB
        0,000     0,141*    0,141            AC
        0,000     3,227     3,227*           AB
  5    -0,000*    3,227     3,227            AB
       -0,000*    0,544     0,544            AC
       -0,000*    0,932     0,932            A
       -0,000     3,227*    3,227            AB
       -0,000     0,544*    0,544            AC
       -0,000     3,227     3,227*           AB
  6    -0,000*    2,672     2,672            AB
       -0,000*    0,445     0,445            AC
       -0,000*    0,773     0,773            A
       -0,000     2,672*    2,672            AB
       -0,000     0,445*    0,445            AC
       -0,000     2,672     2,672*           AB
  7     0,000*    0,401     0,401            AB
        0,000*    0,067     0,067            AC
        0,000*    0,115     0,115            A
        0,000     0,401*    0,401            AB
        0,000     0,067*    0,067            AC
        0,000     0,401     0,401*           AB
------------------------------------------------------------------
                                                  * = Max/Min



KROKIEW NAROŻNA - 75x160mm

L= 3,0m  
gk =0,4*2 =0,8kN/m *1,2 =0,96kN/m
pk =0,96*2 =1,92kN/m *1,5 =2,88kN/m
Mmax[g] = 0,125 *0,96* 3,02 = 1,08kNm
Mmax[p] = 0,125 *2,88* 3,02 = 3,24kNm
Wx = 7,5*162/6 = 320cm3

Ix = 7,5*163/12 = 2560cm4

R = (0,96+2,88)*3,0*0,5 = 5,76kN
s=(1,08*106+3,24*106)/320000=13,50N/mm2<fm,d=(24*0,8)/1,3=14,77N/mm2

um[g]= [5*1,05*30004]/[384*11000*25600000]=3,93 mm
ufin[g]= 3,93*[1+0,8]= 7,07mm
um[p]= [5*0,75*30004]/[384*11000*25600000]= 2,81mm
ufin[p]= 2,81*[1+0,25]= 3,51mm
ufin= 7,07+3,51= 10,58mm < unet fin= 3000/250= 12,0mm *1,5 = 18,0mm

KRATOWNICA oparcie kr.naroż.– pas gorny75x160mm, wykratow.75x75mm

1 2 3 4
5

6 7

8910 11
12 13

0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 H=4,200

0,700

V=0,700

1 1 1 1

2
2 2

222 2
2 2

PRĘTY UKŁADU:
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
                      22 - cięgno
------------------------------------------------------------------
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:
------------------------------------------------------------------
  1   11    1   3     1,400    0,000   1,400  1,000   1 B 160x75
  2   11    3   4     0,700    0,000   0,700  1,000   1 B 160x75
  3   11    4   5     0,700    0,000   0,700  1,000   1 B 160x75
  4   11    5   2     1,400    0,000   1,400  1,000   1 B 160x75
  5   11    8   1    -0,700    0,700   0,990  1,000   2 B 75x75
  6   11    8   6     1,400    0,000   1,400  1,000   2 B 75x75
  7   11    6   7     1,400    0,000   1,400  1,000   2 B 75x75
  8   11    7   2     0,700    0,700   0,990  1,000   2 B 75x75
  9   11    4   6     0,000   -0,700   0,700  1,000   2 B 75x75
 10   11    3   8    -0,700   -0,700   0,990  1,000   2 B 75x75
 11   11    6   3    -0,700    0,700   0,990  1,000   2 B 75x75
 12   11    6   5     0,700    0,700   0,990  1,000   2 B 75x75
 13   11    5   7     0,700   -0,700   0,990  1,000   2 B 75x75
------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:
------------------------------------------------------------------
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał: 
------------------------------------------------------------------
  1   120,0    2560     563     320    320   16,0 24 Drewno K21
  2    56,3     264     264      70     70    7,5 24 Drewno K21
------------------------------------------------------------------



OBCIĄŻENIA:  

1 2 3 4
5

6 7

8910 11
12 13

3,220 3,220 3,220 3,220

11,520

3,220 3,220

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A
------------------------------------------------------------------
Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:
------------------------------------------------------------------
  1      0,00     0,000          0,000        2,346      -13,343
         0,43     0,600          1,396*       2,307      -13,343
         1,00     1,400          0,000       -4,186      -13,343

  2      0,00     0,000          0,000        1,403      -34,305
         0,57     0,400          0,556*      -1,843      -34,305
         0,57     0,400          0,556*       1,377      -34,305
         1,00     0,700          0,000       -1,863      -34,305

  3      0,00     0,000          0,000        1,863      -34,305
         0,43     0,300          0,556*       1,843      -34,305
         1,00     0,700          0,000       -1,403      -34,305

  4      0,00     0,000          0,000        4,186      -13,343
         0,57     0,800          1,396*      -2,307      -13,343
         0,57     0,800          1,396*       0,913      -13,343
         1,00     1,400          0,000       -2,346      -13,343

  5      0,00     0,000          0,000       -0,011       18,859
         0,53     0,526         -0,003*       0,001       18,871
         0,48     0,480         -0,003*      -0,000       18,870
         1,00     0,990          0,000        0,011       18,881

  6      0,00     0,000          0,000        0,022       26,634
         0,52     0,722          0,008*      -0,001       26,634
         1,00     1,400         -0,000       -0,022       26,634

  7      0,00     0,000          0,000        0,022       26,634
         0,52     0,722          0,008*      -0,001       26,634
         1,00     1,400         -0,000       -0,022       26,634

  8      0,00     0,000          0,000        0,011       18,859
         0,53     0,526          0,003*      -0,001       18,871
         0,48     0,480          0,003*       0,000       18,870
         1,00     0,990          0,000       -0,011       18,881

  9      0,00     0,000          0,000        0,000      -15,246
         1,00     0,700          0,000        0,000      -15,268

 10      0,00     0,000          0,000       -0,011      -18,785
         0,53     0,526         -0,003*       0,001      -18,797
         0,48     0,480         -0,003*      -0,000      -18,796
         1,00     0,990          0,000        0,011      -18,807

 11      0,00     0,000          0,000       -0,011       10,837
         0,53     0,526         -0,003*       0,001       10,849
         0,48     0,480         -0,003*      -0,000       10,848
         1,00     0,990          0,000        0,011       10,859

 12      0,00     0,000          0,000        0,011       10,837
         0,53     0,526          0,003*      -0,001       10,849
         0,48     0,480          0,003*       0,000       10,848
         1,00     0,990          0,000       -0,011       10,859

 13      0,00     0,000          0,000        0,011      -18,785
         0,53     0,526          0,003*      -0,001      -18,797
         0,48     0,480          0,003*       0,000      -18,796
         1,00     0,990          0,000       -0,011      -18,807
------------------------------------------------------------------
                                        * = Wartości ekstremalne



NAPRĘŻENIA:   

1 2 3 4
5

6 7

8910 11
12 13

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A
------------------------------------------------------------------
Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro:
                               [MPa]
------------------------------------------------------------------
24 Drewno K21
  1     0,00    0,000    -1,112    -1,112            0,171
        0,43    0,600    -5,474     3,250            0,842*
        1,00    1,400    -1,112    -1,112            0,171

  2     0,00    0,000    -2,859    -2,859            0,440
        0,57    0,400    -4,596    -1,121            0,707*
        1,00    0,700    -2,859    -2,859            0,440

  3     0,00    0,000    -2,859    -2,859            0,440
        0,43    0,300    -4,596    -1,121            0,707*
        1,00    0,700    -2,859    -2,859            0,440

  4     0,00    0,000    -1,112    -1,112            0,171
        0,57    0,800    -5,474     3,250            0,842*
        1,00    1,400    -1,112    -1,112            0,171

  5     0,00    0,000     3,353     3,353            0,516
        0,51    0,507     3,393     3,317            0,522*
        1,00    0,990     3,357     3,357            0,516

  6     0,00    0,000     4,735     4,735            0,728
        0,50    0,700     4,627     4,843            0,745*
        1,00    1,400     4,735     4,735            0,728

  7     0,00    0,000     4,735     4,735            0,728
        0,50    0,700     4,627     4,843            0,745*
        1,00    1,400     4,735     4,735            0,728

  8     0,00    0,000     3,353     3,353            0,516
        0,51    0,507     3,317     3,393            0,522*
        1,00    0,990     3,357     3,357            0,516

  9     0,00    0,000    -2,710    -2,710            0,417
        1,00    0,700    -2,714    -2,714            0,418*
 10     0,00    0,000    -3,340    -3,340            0,514
        0,51    0,507    -3,303    -3,380            0,520*
        1,00    0,990    -3,343    -3,343            0,514

 11     0,00    0,000     1,927     1,927            0,296
        0,51    0,507     1,967     1,891            0,303*
        1,00    0,990     1,931     1,931            0,297

 12     0,00    0,000     1,927     1,927            0,296
        0,51    0,507     1,891     1,967            0,303*
        1,00    0,990     1,931     1,931            0,297

 13     0,00    0,000    -3,340    -3,340            0,514
        0,51    0,507    -3,380    -3,303            0,520*
        1,00    0,990    -3,343    -3,343            0,514
------------------------------------------------------------------
                                        * = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A
------------------------------------------------------------------
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:
------------------------------------------------------------------
   1          -0,000        15,705        15,705     
   2           0,000        15,705        15,705     
-----------------------------------------------------------------



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA 

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA -PZT



DRZEWA DO WYCINKI
NR     ŚR. PNIA       OBWÓD PNIA               Nazwa polska drzewa
1         30                  94                                  Dąb s - drzewo nie przeznaczone do wycinki
2         15                  47                                  Klon zwyczajny
3         25                  79                                  Dąb
4         45                  141                                Klon zwyczajny
5         35                  110                                Robinia akacjowa
6         15                  47                                  Dąb
7         20                  63                                  Dąb
8         45                  141                                Dąb
9         20                  63                                  Dąb
10       15                  47                                  Dąb
11       30                  94                                  Klon zwyczajny
12       35                  110                                Sosna
13       25                  79                                  Klon zwyczajny
14       20                  63                                  Klon zwyczajny
15       20                  63                                  Klon zwyczajny
16       25                  79                                  Dąb
17       25                  79                                  Dąb
18       25                  79                                  Dąb
19       30                  94                                  Klon zwyczajny
20       55                  173                                Sosna
21       25                  79                                  Klon zwyczajny
22       20                  63                                  Klon zwyczajny
23       25                  79                                  Klon zwyczajny
24       30                  94                                  Klon zwyczajny
25       50                  157                                S osna
26       15                  47                                  Klon zwyczajny
27       25                  79                                  Dąb
28       70                  220                                Sosna
29       20                  63                                  Dąb
30       20                  63                                  Dąb
31       20                  63                                  Dąb
32       35                  110                                Dąb
33       20                  63                                  Klon zwyczajny
34       20                  63                                  Klon zwyczajny
35       40                  126                                Sosna
36       40                  126                                Sosna
37       40                  126                                Sosna
38       25                  79                                  Klon zwyczajny
39       40                  126                                Sosna
40       35                  110                                Sosna
41       50                  157                                Sosna
42       15                  47                                  Dąb
43       25                  79                                  Sosna
44       30                  94                                  Sosna
45       20                  63                                  Sosna
46       35                  110                                Sosna
47       30                  94                                  Sosna
48       25                  79                                  Dąb
49       20                  63                                  Dąb
50       40                  126                                Sosna
51       15                  47                                  Dąb
52       35                  110                                Sosna
53       25                  79                                  Dąb
54       25                  79                                  Dąb
55       35                  110                                Klon zwyczajny
56       35                  110                                Klon zwyczajny
57       25                  79                                  Klon zwyczajny
58       35                  110                                Klon zwyczajny
59       40                  126                                Sosna
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Projektowany wolnostojący pawilon handlowy o konstukcji
drewnianej wymiary 18x4,5m. W pawilonie przewidziano
dwa niezależne lokale handlowe (pomieszczenie+taras)

Projektowany wolnostojący budynek sanitarny

Projektowany wodociąg

Projektowana kanalizacja sanitarna -przyłącze wg. odrębnego

W Punkt czerpalny wody

sieć elektryczna  i przyłacze wg odrębnego opracowania

projektowana złacza i instalacja dla pawilonów handlowych
 i bud. sanitarnego.

ZK

OPRACOWA Ł:

NR RYSUNKU:

WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

1:500 A

PROJEKTOWAŁ

PODPISIMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

ONCEPT 
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

ZESPÓŁ PAWILONÓW HANDLOWYCH WRAZ
Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu

INWESTOR

NR DZIAŁKI:

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA PZT,SANITARNA, ELEKTRYCZNA

Ł.P.

ul. Cmentarna

6/1; 7/1;     obr. 88

Projekt zagospodarowania terenu.

KPOKK IA 06/2003 ARCHITEKTURAmgr inż arch
Tomasz Porębny

Inst. sanitarneStefan Urba ński GP.7342/20/TO/91

30

PG PG

PG

PG

PG

PG

1.5%

1.5%

1.5%

A
A

B
B

PG
Projektowane place  gospadarcze
dla pawilonów handlowych (punkty czerpalne wody ,
kontenery na odpadki stałe)

Projektowane obrzeża betonowe  8 / 25 cm

projektowane dojścia do
pawilonów handlowych - chodniki z tłucznia

LEGENDA
Projektowane elementy zagospodarowania terenu- budynki

Projektowane elementy zagospodarowania terenu- chodniki

Projektowane elementy zagospodarowania terenu- zieleń

Projektowane elementy zagospodarowania terenu - infrastruktura techniczna

31

60

Istniejące drzewa iglaste bez zmian

Istniejące drzewa liściaste bez zmian

Istniejące drzewa iglaste przeznaczone do wycinki
szczegóły w tabeli

Istniejące drzewa liściaste przeznaczone do wycinki
szczegóły w tabeli

projektowane place handlowe (PH1, PH2, PH3) z kostki
brukowej betonowej gr. 6cm

PH3

PH2

PH1

ZEST.  ILOŚĆ. J.M

15 szt x81m^2. SZT.

SZT.

m2

m2

m2

m

58 SZT.

projektowany chodnik - dojście do budynku zanitarnego
z kostki brukowej betonowej gr. 6cm

Inst. elektrycznemgr inż. Jakub
Paczkowski

KUP/0077/PWOE/10

PROJEKTOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

C
C

D

D

TYCZENIE ZAPROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA TERENENU (BUDYNKI, CHODNIKI,

PLACE HANDLOWE,PLACE GOSPODARSZE , STUDNIE,
TRASY SIECI, itp) PRZEPROWDZIĆ NA PODSTAWIE

ZAŁĄCZONEJ NUMERYCZNEJ WERSJI NINIEJSZEGO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU

453,5

155

m

PVC 0,16m - 15,0m; m

PE 40 - 137,0m; PE 32 - 79,5; PE 25 - 237,0m

ZK+6TL

ZK+6TL

ZK+6TL

ZK+6TL

ZK+3TL

ZK3

ZK+3TL

YAKY 4x70mm2

YAKY 4x70mm2

YAKY 4x70mm2

YAKY 4x70mm2

48,77

133,32

724,61

1 szt x116,60m^2.

= 1215m^2.

m

sieć kanal. sanit.; PVC 0,20m - L=140,0m

ZK+ xTL

opracowania
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA -PAWILON HANDLOWY



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:50 T.P. A

ARCHITEKTURA A.1

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\PAWILON projekt30.08.2010.pln

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

RZUT PRZYZIEMIA

Budowlano - wykonawczy

BRANŻA ARCHITEKTURA

mgr inż. arch.
Tomasz Porębny

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;     obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,
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pom . handlowe płyta OSB1.1 15,31 m2

pom . handlowe1.2 płyta OSB20,54 m2

pom . handlowe płyta OSB2.1 15,31 m2

pom . handlowe2.2 płyta OSB20,54 m2

nazwa podłoganr pom. pow.

71,7m2suma

zestawienia pomieszczeń



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:50 T.P. A

ARCHITEKTURA A.2

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\PAWILON projekt30.08.2010.pln

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

RZUT DACHU

Budowlano - wykonawczy

BRANŻA ARCHITEKTURA

mgr inż. arch.
Tomasz Porębny

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;     obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,
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KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:50 T.P. A

ARCHITEKTURA A.3

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\PAWILON projekt30.08.2010.pln

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

PRZEKRÓJ

Budowlano - wykonawczy

BRANŻA ARCHITEKTURA

mgr inż arch
Tomasz Porębny

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;     obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

213 213

-1,40

-0,12
-0,30

+3,59

+2,82

±0,00

           gont bitumiczny
           papa podkładowa (opcjonalnie)
           płyta osb 22mm
           krokwie

           płyta osb 22mm
          RUSZT DREWNIANY ELEM 5/10mm

±0,00
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-1,40

+2,82
+2,70

+3,76

+2,70

-0,02
-0,12
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74,09°

           gont bitumiczny
           papa podkładowa (opcjonalnie)
           płyta osb 22mm
           krokwie

213 213
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+2,78

+3,60

+3,85+3,89

-1,40

-0,30

+2,10

+3,60

+2,66

           gont bitumiczny
           papa podkładowa (opcjonalnie)
           płyta osb 22mm
           krokwie

           płyta osb 22mm
          RUSZT DREWNIANY ELEM 5/10mm



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:50 T.P. A

ARCHITEKTURA A.4

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\PAWILON projekt30.08.2010.pln

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

PRZEKRÓJ B-B

Budowlano - wykonawczy

BRANŻA ARCHITEKTURA

mgr inż. arch.
Tomasz Porębny

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;     obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

-0,12
±0,00

+2,82

+3,59

+2,65

+2,89
+3,05

+3,70
+3,86

           gont bitumiczny
           papa podkładowa (opcjonalnie)
           płyta osb 22mm
           krokwie

           płyta osb 22mm
          RUSZT DREWNIANY ELEM 5/10mm

           gont bitumiczny
           papa podkładowa (opcjonalnie)
           płyta osb 22mm
           krokwie

           płyta osb 22mm
          RUSZT DREWNIANY ELEM 5/10mm



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:100 T.P. A

ARCHITEKTURA A.5

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\PAWILON projekt30.08.2010.pln

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

ELEWACJE

Budowlano - wykonawczy

BRANŻA ARCHITEKTURA

mgr inż arch
Tomasz Porębny

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;     obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

1

ELEWACJA - TYŁ

ELEWACJA - FRONT ELEWACJA -
BOK PRAWY

ELEWACJA -
BOK LEWY

PAWILON HANDLOWY



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:100 T.P. A

ARCHITEKTURA A.6

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\PAWILON projekt14.02.2011.pln

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

KOLORYSTYKA
ELEWACJI

Budowlano - wykonawczy

BRANŻA ARCHITEKTURA

mgr inż arch
Tomasz Porębny

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;     obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

SZKLENIE OKNA I DRZWI  -
szkło antywłamaniowe (2 x float 4mm + 4 warstwy folii ) klasa P4

OBRÓBKI BLACHARSKIE
 - BLACHA OCYNKOWANA
W KOLORZE RAL 8016

COKÓŁ GRAMAPLAST KOLOR SZARY

GONT BITUMICZNY  - KOLOR SZARY

FARBA SYLIKATOWA nr 0239 Z PALETY ATLAS

WYEKSPONOWANE ELEMENTY DREWNIANE ORAZ DREWNIANE ELEMENTY OZDOBNE,
OKNA I DRZWI DREWNIANE
 2x malownie lakierobejcą do stosowania na zewnątrz budynku kolor nr 1613 z palety Tikkurila

LOGO INWESTORA



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:1 T.P. A

ARCHITEKTURA A.7

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010
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\PAWILON projekt14.02.2011.pln

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

ZESTAWIENIE OKIEN
I DRZWI

Budowlano - wykonawczy

BRANŻA ARCHITEKTURA

mgr inż arch
Tomasz Porębny

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;     obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

Nazwa Drzwi D2 Drzwi podw. proste 12 D2 Drzwi podw. proste 12
Ilość 1 1
Do Numeru Pomieszczenia
Rozmiar Szer. x Wys. 200x210 200x210
Rozmieszczenie L P
Wysokość progu drzwi 0 0
Wysokość nadproża drzwi 210 210

Symbol 2D

Widok 3D z przodu

Zestawienie Drzwi
Nazwa Okna
Ilość
Od Numeru pomieszczenia
Rozmiar Szer. x Wys.
Rozmieszczenie
Wysokość parapetu okna
Wysokość nadproża okna

Symbol 2D

Widok 3D z przodu

Zestawienie Okien
O1 rozwier.podział poz 12 O1 rozwier.podział poz 12

1 1

80x132 80x132
L P

84 84
216 216



GT-III-63/Sp/55/76  KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

 TA.1:50, 1:25 T.P. A

KONSTRUKACJA K.1

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010
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\PAWILON projekt14.02.2011.pln

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

RZUT
FUNDAMENTÓW

Budowlano - wykonawczy

BRANŻA KONSTRUKACJA

mgr inż.  Marian
Świerszczko

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;     obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,
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P
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kotwienie ścian
 -szpilki stalowe gwintowane M14

chudy beton chudy beton

kotwienie ścian
 -szpilki stalowe gwintowane M14

2x papa2x papa
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WEWNETRZNYCH
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Rozmieszczenie szpilek kotwiących skala 1:25
kotwienie ścian -szpilki stalowe gwintowane M14

mocowanie słupa typ U + szpilka stalowa gwintowana M14
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-0,30
-0,12

0,00

-1,30

-0,30
-0,12

0,00

12
30
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chudy beton chudy beton

kotwienie ścian
 -szpilki stalowe gwintowane M14

2x papa

ZAKOTWIENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

w

OTWÓR WENTYLACYJNY Fi 10 +
kratka stalowa
wentylacja przestrzeni podpodłogowej

61

Obrzeże betonowe

-1,30

-0,30
-0,12

0,00

5.5 24 5.5
17.5 17.5

chudy beton

2x papa

PODPARCIE LINIOWE ŚCIAN

0,00

chudy beton

dwie warstwy
bloczków betonowych

2x papa

POD PA RCI E Ś CIA N

PODPARCIE PUNKTOWE ŚCIAN

P

UWAGI:
1. W przypadku napotkania przewarstwień gruntu
    należy wybrać grunt i uzupełnić
    piaskiem stabilizowanym 100kg cementu / m3 piasku
2. Pod wszystkimi stopami i ławami wykonać warstwę betonu B7,5 o gr.10cm
3. Zbrojenie główne 4#12 strz fi 6co30cm

Beton B20
STAL   A-IIIN (RB500W)
stal      A-O (St0S)



GT-III-63/Sp/55/76  KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

 TA.1:50 T.P. A

KONSTRUKACJA K.2

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010
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STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

Rzut konstrukcji
podłogi

Budowlano - wykonawczy

BRANŻA KONSTRUKACJA

mgr inż.  Marian
Świerszczko

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;     obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,
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 elementy 5/10 cm ruszt drewniany

 elementy 5/10 cm

A
-0

2
A

-0
2

A
-0

1
A

-0
1

B
-0

2
B

-0
2

A
-0

3
A

-0
3

B
-0

3
B

-0
3

B-01B-01



GT-III-63/Sp/55/76  KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

 TA.1:50 T.P. A

KONSTRUKACJA K.3

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010
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STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

RZUT PRZYZIEMIA

Budowlano - wykonawczy

BRANŻA KONSTRUKACJA

mgr inż.  Marian
Świerszczko

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;     obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,
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GT-III-63/Sp/55/76  KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

 TA.1:50 T.P. A

KONSTRUKACJA K.4

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\PAWILON projekt30.08.2010.pln

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

RZUT KONSTRUKCJI
DACHU

Budowlano - wykonawczy

BRANŻA KONSTRUKACJA

mgr inż.  Marian
Świerszczko

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;     obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,
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K1... K15- - krokwie-6x14cm

 PK1
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O
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P
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KN1- Krokiew narożna 7,5x16cm
J1- jętka - 6x14cm
J2- jętka - 6x14cm
PK1- płatew kalenicowa10 x14cm
OCZ1- oczep- 10 x14cm
OCZ2- oczep - 10 x14cm
OCZ3- oczep 10 x14cm

Numer Nazwa Długość Liczba Objętość

elementu elementu [mm] sztuk [m3]

pas gorny 5230 11

pas dolny 4157 12

slupek sr 582 13

wykrat 1200 6

Razem

Wymiary

[mm*mm]

125x160

Sztuk 2

KRT-1.1

75x75

75x75

75x75

0,10

0,02

 0,003

0,040

0,326

OCZ3

KR1

4

PŁ1 - 12,5x20cm
PK2 - 12,5x16cm

B-01B-01



GT-III-63/Sp/55/76  KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

 TA.1:50 T.P. A

KONSTRUKACJA K.5

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\PAWILON projekt30.08.2010.pln

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

ŚCIANY

Budowlano - wykonawczy

BRANŻA KONSTRUKACJA

mgr inż.  Marian
Świerszczko

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;     obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,
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DREWNIANE 5X10

ELEMENTY
DREWNIANE 5X10



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA 

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA -BUDYNEK SANITARNY



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:1, 1:50 T.P. A

architektura A.1

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

Y:\ARCHIWUM\2010\28.10 Pawilony\b_sanitarny
P_B_W 14.04.2011 poporawka.pln

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;    obr. 88.NR DZIAŁKI:

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

Parter

Budowlano-wykonawczy

BRANŻA architektura

mgr inż arch
Tomasz Porębny

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
nr pom..

1
2
3
4
5
6
7
8
9

nazwa pomieszczenie
WC-OGÓLNODOSĘPNY - MĘSKI
WC-OGÓLNODOSĘPNY - MĘSKI
WC- OGÓLNODOSTĘPNY DAM./NIEPEŁN
WC- OGÓLNODOSTĘPNY DAM.
POM. TECHNICZNO-MAGAZYN.
PRZEDSIONEK
POM. PORZĄDKOWE
WC-PRACOWNICY MĘSKI
WC-PRACOWNICY DAMSKI

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

pow. (m2)
4,13
4,09
4,81
2,21
6,28
4,05
3,35
6,37
5,06

40,35 m2

O-01

Próg
 15

0

100
70

O-01

Próg
 15

0

100
70

O-01

Próg
 15

0

100
70

O-01

Próg
 15

0

100
70

O
-0

1

P
ró

g 
15

0

100
70

O
-0

1

P
ró

g 
15

0

100
70

O-01

Próg 150

10
0

70

O-01

Próg 150

10
0

70

D-02P

21
0

90

D-02P

21
0

90

O
-0

1

P
ró

g 
15

0

70
100

D
-0

1L80
210

O-01

Próg
 15

0

70100

D-01
P

80210

D-02P

90

21
0

D-01L

80

21
0 D-01P

80

21
0

D
-0

3L80
202

D-03L

20
2

80

D-03L

80

20
2 D-03P

80

20
2

D-03P

80
202

D-03
P

80202

B

A

D C

1

4

2

3

5,8
2 %

4,1
9 %

BOCCHI  M
AKO  105(550)

E-01

80

70

18

70

12
5

70

86

53

16
6

36

13
8

12

18
5

12

20
8

5

20
0

57
2

12
12

20
3

66
22

66
21

4
10

12
18

8
12

57
2

24
12

0
12

13
0

12
13

8
12

13
6

78
4

21
3

57
2

5

16 134 16 209 16 134 16
8 150 225 150 8

24 245 12 244 24
12 12 525 12 12

549
573

12
12

32 70 29 90 79 90 31 70 34
12

12

80

11
6

70

80

129

90

70

80

27

153

17

525

15
3

70
42

80
11

525

16
19

2
20

0

215

136

12

138

95

93

98

12

48

85
12

36
12

0
12

13
0

12
64

40
16

18

245 256

162 83 58 199

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A2

A2

A3A3

A4

A4

E-04

E-03

SŁUP DREWNIANY 16/16

GE -grzejnik elektryczny
(wnęka wg szczegółu,
grzejnik wg b. elektrycznej)

GE -grzejnik elektryczny
(wnęka wg szczegółu,
grzejnik wg b. elektrycznej)

CWU.

REJESTRATOR VIDEO

CWU.
ROZDZIEL.

3x15
35

3x1535

±0,00(PPP=24,30 m n.p.m.)

  ±0,00

  ±0,00

  ±0,00

  ±0,00

-0,02

-0,02

-0,02

4,09 m2
2

4,81 m2
36,28 m2

5

4,05 m2
6

3,35 m2
7

5,06 m2
9

6,37 m2
8

4,13 m2
1

2,21 m2
4

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:1, 1:75 T.P. A

architektura A.1.1

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\b_sanitarny 30_08.pln

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300
Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;    obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

Parter uzgodnienia
1:75

Budowlano-wykonawczy

BRANŻA architektura

mgr inż arch
Tomasz Porębny

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
nr pom..

1
2
3
4
5
6
7
8
9

nazwa pomieszczenie
WC-OGÓLNODOSĘPNY - MĘSKI
WC-OGÓLNODOSĘPNY - MĘSKI
WC- OGÓLNODOSTĘPNY DAM./NIEPEŁN
WC- OGÓLNODOSTĘPNY DAM.
POM. TECHNICZNO-MAGAZYN.
PRZEDSIONEK
POM. PORZĄDKOWE
WC-PRACOWNICY MĘSKI
WC-PRACOWNICY DAMSKI

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

pow. (m2)
4,13
4,09
4,81
2,21
6,28
4,05
3,35
6,37
5,06

40,35 m2

  4 x 15 = 0,600 m

1
2

3

  4 x 15 = 0,600 m

1 2 3

D-02P

21
0

90

D-02P

21
0

90

D
-0

1L80
210 D-01

P

80210

D-02P

90

21
0

D-01L

80

21
0

D-01P

80

21
0

D
-0

3L80
202

D-03L

20
2

80

D-03L

80

20
2

D-03P

80

20
2

D-03P

80
202

D-03
P

80202

B

A

D C

1

4

2

3

5,8
2 %

4,1
9 %

BO
CCHI M

AK
O 90

0 M
C

BOCCHI  MAKO  105(550)

E-01

80

7018

70

12
5

70

86

53

12

24

13
8

12

18
5

12

20
8

5

20
0

57
2

12
12

20
3

66
22

66
21

4
10

12
18

8
12

57
2

24
12

0
12

13
0

12
13

8
12

13
6

78
4

21
3

57
2

5

16 134 16 209 16 134 16
8 150 225 150 8

24 245 12 244 24
12 12 525 12 12

549
573

12
12 32

70
29

90 79 90
31

70
34 12

12

80

11
6

70
80

129

90

70

80
27

80

73

525

15
3

70
42

80
11

525

16
19

2
20

0

215

136

12

138

95

93

98

12
48

85
12

36
12

0
12

13
0

12
64

40
16

18

245 256

162 83 58 199

A

A

A2

A2

A3A3
E-04

E-03
SŁUP DREWNIANY 16/16

CWU.

REJESTRATOR VIDEO

CWU. ROZDZIEL.

4,09 m2
2

4,81 m2
36,28 m2

5

4,05 m2
6

3,35 m2
7

5,06 m2
9

6,37 m2
8

4,13 m2
1

2,21 m2
4



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:50 T.P. A

architektura A.2

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\b_sanitarny 30_08.pln

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300
Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;    obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

RZUT DACHU

Budowlano-wykonawczy

BRANŻA architektura

mgr inż arch
Tomasz Porębny

B

A

D C

1

4

2

3

E-01 A

A

A2

A3A3

E-04

E-02

E-03

97 262 263 97

60
3

31
0

20
0

93

93

20
0

61
3

85

16

18
0

58
9

36

36

31
0

12

18
0

8
8

85

60
3

90
6

93
20

0
61

3
85

16
18

0
58

9
36

90
6

96

525

97

89

531

8

89

359

359

97 525 97
359 361

85
16

18
0

12
31

0
36

93
20

0
31

0

720

718

96

263

359

359

359

203

100

56

359

62

52
4

85 24 250 251 24 85

26 O(48,77%)

26 O(48,77%)

26O(48,77%) 26O(48,77%)



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:50 T.P. A

architektura A.3

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\b_sanitarny 30_08.pln

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300
Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;    obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

Przekrój A-A

Budowlano-wykonawczy

BRANŻA architektura

mgr inż arch
Tomasz Porębny

BA

525

13
4

10
0

25

25
9

40
75

55
13

5
10

0
30

±0,00

+2,65

+4,30

+2,65

+2,35

+4,31

+4,77

-0,02-0,02

P1 P1
S1S1

D1

St1

P2

2,0      posadz ka -gress antyposlizgowy
5,0      szlichta cem. zbr. siatką Ø5  co 15cm
10,0    styropian FS20
           folia PE 0,3mm x 3
10,0    podkład betonowy B10
           piasek zagęszczony do granicy gruntu
           rodzimego

P1

           gont bitumiczny
5,0      papa po dkładowa (opcjonalnie)
2,2      płyta osb
           konstrukcja dachu kratownica lub krokwie

D1

           gont bitumiczny
5,0      folia wiatrochronna
15       wełna mineralna
           paroizolacja
           płyta g-k na ruszcie stalowym

St1

           tynk mineralny - systemowy
12       styropian
24       bloczki gazobetonowe
           tynk
           płytki ceramiczne ścienne

S1

6,0cm kostka betonowa
5,0      podsypka cementowo piaskowa
10,0    beton B10
           piasek zagęszczony do granicy gruntu
           rodzimego

P2



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:50 T.P. A

architektura A.4

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\b_sanitarny 30_08.pln

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300
Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;    obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

Przekrój A2-A2

Budowlano-wykonawczy

BRANŻA architektura

mgr inż arch
Tomasz Porębny

BA

525

-0,47

-0,02-0,02

+3,92

+3,35

+2,65

+4,30

+4,77

+2,33

-1,70

-1,30

+2,34

+2,65

P2

D1

P2

           gont bitumiczny
5,0      papa po dkładowa (opcjonalnie)
2,2      płyta osb
           konstrukcja dachu kratownica lub krokwie

D1

6,0cm kostka betonowa
5,0      podsypka cementowo piaskowa
10,0    beton B10
           piasek zagęszczony do granicy gruntu
           rodzimego

P2



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:50 T.P. A

architektura A.5

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\b_sanitarny 30_08.pln

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300
Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;    obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

Przekrój A3-A3

Budowlano-wykonawczy

BRANŻA architektura

mgr inż arch
Tomasz Porębny

CD

525

-1,70

-1,30

-0,02

-1,70

-1,30

+3,35

+4,30

pochylnia dla
niepełnosprawnych

P2

           gont bitumiczny
5,0      papa po dkładowa (opcjonalnie)
2,2      płyta osb
           konstrukcja dachu kratownica lub krokwie

D1

6,0cm kostka betonowa
5,0      podsypka cementowo piaskowa
10,0    beton B10
           piasek zagęszczony do granicy gruntu
           rodzimego

P2

D1

           gont bitumiczny
5,0      papa po dkładowa (opcjonalnie)
2,2      płyta osb
           konstrukcja dachu kratownica lub krokwie

D1

6,0cm kostka betonowa
5,0      podsypka cementowo piaskowa
10,0    beton B10
           piasek zagęszczony do granicy gruntu
           rodzimego

P2



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:50 T.P. A

architektura A.6

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\b_sanitarny 30_08.pln

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300
Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;    obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

Elewacja Płd.
Elewacja zach

Budowlano-wykonawczy

BRANŻA architektura

mgr inż arch
Tomasz Porębny

Elewacja zach.

Elewacja Płd.



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:50 T.P. A

architektura A.7

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\b_sanitarny 30_08.pln

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300
Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;    obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

Elewacja płn i wsch.

Budowlano-wykonawczy

BRANŻA architektura

mgr inż arch
Tomasz Porębny

Elewacja  wsch.

Elewacja płn.



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:100 T.P. A

architektura A.8

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\b_sanitarny P_B_W 25.09.2010.pln

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300
Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;    obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

Kolorystyka elewacji

Budowlano-wykonawczy

BRANŻA architektura

mgr inż arch
Tomasz Porębny

GONT BITUMICZNY  - KOLOR SZARY SZKLENIE - SZKŁO TERMOIZOLACYJNE 4/16/4

FARBA SYLIKATOWA nr 0239 Z PALETY ATLAS

OBRÓBKI BLACHARSKIE
 - BLACHA OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO
BALUSTRADA STALOWA
KOLOR  RAL 8016

WYEKSPONOWANE ELEMENTY DREWNIANE
ORAZ DREWNIANE ELEMENTY OZDOBNE
 2x malownie malowane lakierobejcą do stosowania
na zewnątrz budynku kolor nr 1613 z palety Tikkurila

COKÓŁ GRAMAPLAST KOLOR SZARY

OKNA PCV
KOLOR  RAL 8016

DRZWI ANTYWŁAMOANIOWE
ZEWNĘTRZNE ( OCIEPLONE)
KOLOR  RAL 8016

OKIENNICE ANTYWŁAMANIOWE
KOLOR  RAL 8016



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:1, 1:2 T.P. A

architektura A.9

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

Y:\ARCHIWUM\2010\28.10 Pawilony\2011.02.23
EDYTOWALNE\b_sanitarny P_B_W 14.04.2011.pla

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300
Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;    obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

Zestawienie stolarki
okiennej  i drzwiowej

Budowlano-wykonawczy

BRANŻA architektura

mgr inż arch
Tomasz Porębny

Nazwa Drzwi D1 Drzwi wejściowe 12 D1 Drzwi wejściowe 12 D1 Drzwi wejściowe 12 Drzwi metalowe ... Drzwi metalowe ... Drzwi metalowe ... Drzwi metalowe ... Drzwi metalowe ... Drzwi metalowe ...
Ilość 2 2 3 1 1 1 1 1 1
Do Numeru Pomieszczenia 1 2 6 7 8 9
Rozmiar Szer. x Wys. 80x210 80x210 90x210 80x202 80x202 80x202 80x202 80x202 80x202
Rozmieszczenie L P P L P P L P L
Wysokość progu drzwi 15 15 15 15 15 5 5 15 15
Wysokość nadproża drzwi 225 225 225 217 217 207 207 217 217

Symbol 2D

Widok 3D z przodu

Zestawienie Drzwi

Nazwa Okna O1 rozwierane 12 O1 rozwierane 12 O1 rozwierane 12 O1 rozwierane 12 O1 rozwierane 12 O1 rozwierane 12
Ilość 1 1 1 1 3 3
Od Numeru pomieszczenia 5 5 8 8
Rozmiar Szer. x Wys. 70x100 70x100 70x100 70x100 70x100 70x100
Rozmieszczenie L P L P L P
Wysokość parapetu okna 150 150 150 150 150 150
Wysokość nadproża okna 250 250 250 250 250 250

Symbol 2D

Widok 3D z przodu

Zestawienie Okien

BL 5x100
L= 10 SZT= 4 1

-St3SX

đ 60x40x3
L= 75 SZT= 2 0

-St3S

đ 60x40x3
L= 102.5 SZT= 2 0

-St3S

D 10 St3S
L= 45 SZT= 2 3

-St3S

BL 10x30
L= 17 SZT= 2 2

-St3SX

10
2.

5

75

5201323840

1

10
10

23
10

29
.5

10
10

2.5 70 2.5

1

4.5 70 783.5

4 zawiasy - spawane trzpień Ø8

kołki do gazobetonu Ø 14

kołki do gazobetonu Ø 14

element drewniany

2.5

5c
m

1.5
listwa  drewniana szer.10cm gr.2.5cm

otwór + wkręt  dł.2,5cm

BL 10x10

5
10

10
10

10
10

10
10

10
5

BL 10x10
L= 9 SZT= 9 4

-St3SX

1320

POZ. NUMER
ELEMENTU

NAZWA
ELEMENTU

DŁUGOŚĆ
[mm]

GATUNEK
STALI

LICZBA
SZTUK

DŁ. RAZEM
[m]

MASA JEDN
[kg/m]

MASA 1 ELEM
[kg]

MASA RAZEM
[kg]

POLE JEDN
[m2/m]

POLE 1 ELEM
[m2]

POLE RAZEM
[m2]

- 0 đ 60x40x3 1025.0 St3S 2 2.05 4.11 4.21 8.42 0.20 0.21 0.41
- 0 đ 60x40x3 750.0 St3S 2 1.50 4.11 3.08 6.16 0.20 0.15 0.30
- 1 BL 5x100 100.0 St3SX 4 0.40 3.93 0.39 1.57 0.21 0.02 0.08
- 2 BL 10x30 170.0 St3SX 2 0.34 2.36 0.40 0.80 0.08 0.01 0.03
- 3 D 10 St3S 450.0 St3S 2 0.90 0.62 0.28 0.55 0.03 0.01 0.03
- 4 BL 10x10 90.0 St3SX 9 0.81 0.79 0.07 0.64 0.04 0.00 0.03

OGÓŁEM 18.14 0.88
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.33 0.02
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2% 0.36 0.02
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.27 0.01
RAZEM: 19.1 0.93
WYKONAĆ: x 10 191 9.3

OKIENNICA

UCHYLNE UCHYLNE UCHYLNE UCHYLNE UCHYLNE UCHYLNE

wew. wew. wew. wew. wew. wew.



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:1, 1:20 T.P. A

architektura A.10

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

Y:\ARCHIWUM\2010\28.10 Pawilony\b_sanitarny
P_B_W 14.04.2011 poporawka.pln

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;    obr. 88.NR DZIAŁKI:

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

BALUSTRADY

Budowlano-wykonawczy

BRANŻA architektura

mgr inż arch
Tomasz Porębny

Nazwa Obiektu Poręcz z rury 12 Poręcz z rury 12
Ilość 1 1
Długość (A) 461 606
Szerokość (B) 5 5
Wysokość (wymiar Z) 90 90

Symbol 2D 25 230 230 25
511 656

25 606 25

Aksonometryczny Widok 3D z przodu

20

230230 203 202 202

19

Zestawienie Objektów

Nazwa Obiektu
Ilość
Długość (A)
Szerokość (B)
Wysokość (wymiar Z)

Symbol 2D

Aksonometryczny Widok 3D z przodu

Zestawienie Objektów
Poręcz z rury 12 Poręcz z rury 12

1 1
691 824

5 5
90 90

230 231 230
691 824

206 206 206 206

229 232 230

45

2520720420820525

45

Zestawienie Objektów

75
15

30
90

5
70

15

17 105 17

17 110 17

8 136 810
2

15

92
2

CHS 48,3x3

CHS 44,5x4

CHS 48,3x3

CHS 21,3x3,2

 POCHYLNIA

słupki:     3, 75 x 4,00=13,8kg
pochwyt :  10,70 x 3,35=35,8kg
łączniki :     0,52 x  1,43= 0,8kg

słupki:     4,60 x 4,00=18,4kg
pochwyt :  13,60 x 3,35=45,5kg
łączniki :     0,70 x 1,43=  1,0kg

słupki:     4,60 x 4,00=18,4kg
pochwyt :  15,30 x 3,35=51,3kg
łączniki :     0,70 x 1,43=  1,0kg

słupki:     5,75 x 4,00=23,0kg
pochwyt :  18,00 x 3,35=60,3kg
łączniki :     0,85 x 1,43=  1,3kg

UWAGA:
słupki:     rura okrągła CHS 44,5x4 masa 4,0kg/m
pochwyt: rura okrągła CHS 48,3x3 masa 3,35kg/m
łączniki : rura ok rągła CHS 21,3x3,2 masa 1,43kg/m

skala 1:20



KPOIKK 06/2003 ARCHITEKTURA

KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:15, 1:10 T.P. A

architektura A.11

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

Y:\ARCHIWUM\2010\28.10 Pawilony\b_sanitarny
P_B_W 14.04.2011 poporawka.pln

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;    obr. 88.NR DZIAŁKI:

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

WNĘKA , ARANŻACJA
ROZŁ. PŁYTEK

Budowlano-wykonawczy

BRANŻA architektura

mgr inż arch
Tomasz Porębny

14
1

15
41

15

21
2

PŁYTKA 15X15
KOLOR SZARY

PŁYTKA 15X20
KOLOR BIAŁY

PŁYTKA 15X15
KOLOR SZARY

FUGA KOLOR
CIEMNO SZARY

PŁYTKA 15X20
KOLOR BIAŁY

FUGA KOLOR
CIEMNO SZARY

PŁYTKA
PODŁOGOWA
30x30
KOLOR SZARY

FUGA KOLOR
CIEMNO SZARY

O
Ś

 P
ŁA

S
ZC

ZY
ZN

Y
 Ś

C
IA

N
Y

KIERUNEK
UKŁADANIA

 PŁYTEK

ARANŻACJA UŁOŻENIA PŁYTEK
SKALA 1:15

KIERUNEK
UKŁADANIA
 PŁYTEK

ściana
podłoga

62

83

11 60 11

83

8

84

5
15

5
15

5

5 7

2 # 12

BL 50x3

BL 50x3

BL 50x3

BL 50x3

BL 50x3

BL 50x3

BL 50x3

G
E

GE

WNĘKA W ŚCIANIE
NA GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

SKALA 1:10

KOŁEK Ø 8



KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:50, 1:25 T.P. A

Konstrukcja K.1

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010
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ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z
o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;    obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

Rzut fundamentów

BRANŻA Konstrukcja

GT-III-63/Sp/55/76  KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANAmgr inż.  Marian

Świerszczko

Budowlano - wykonawczy
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0
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3

A

A

A2

A2

A3A3

E-04

E-02

E-03

40

10
40

20 20

-1,30

-1,70

4#12

fi 6 co 30cm

chudy beton 10cm (B-75)

UWAGI:
1. Ostatnią warstwę wykopu (30cm) usunąc ręcznie,
aby nie nastąpiło naruszenie naturalnejstruktury gruntu poniżej spodu fundamentów
2. Zabezpieczyć wykop przed naplywem wód gru  ntowych i powierzchniowych
3. W przypadku napotkania przewarstwień gruntu należy wybrać grunt
  i uzupełnic piaskiem stabilizowanym 100kg cementu / m3 piasku
4. Pod wszystkimi ławami wyk onać warstwę betonu B7,5 o gr.10cm
6. Zbrojenie główne 4#12 strz fi 6co30cm

Beton B20
STAL   A-IIIN (RB500W)
stal      A-O (St0S)

skala 1:25



KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:50, 1:25 T.P. A

Konstrukcja K.2

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

Y:\ARCHIWUM\2010\28.10 Pawilony\b_sanitarny
P_B_W 14.04.2011 poporawka.pln

ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;    obr. 88.NR DZIAŁKI:

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

Konstrukcja
przyziemia

BRANŻA Konstrukcja

GT-III-63/Sp/55/76  KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANAmgr inż.  Marian

Świerszczko

Budowlano - wykonawczy
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N
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NW
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  W

  W
  W

  W
  W

  W

  W

  W

NW

N
W

+2,65

+2,35

+2,10

wieniec żelbetowy
zbrojenie  4#12
strz. Ø6  co max 22cm

murłata

nadproże systemowe L-19

Nadproże
nad otworami drzwiowymi

skala 1:20

+2,65

+2,35nadproże wylewane (NW)
zbrojenie  4#12
strz. Ø6 co max 22cm
zagęścić przy podporach 1/5L

murłata

nadproże systemowe L-19

Nadproże
nad otworami okiennymi

skala 1:20

+2,65

+2,35

murłata

wieniec
zbrojenie  4#12
strz. Ø6 co 30 cm

Wieniec
skala 1:20

Legenda

W - wieniec 24/30cm
       zbrojenie  4#12 strz. Ø6 co 30 cm

N - nadproże systemowe lub
      belki prefabrykowane typu L

NW - nadproże wylewane 24/30cm
         zbrojenie  4#12 strz. Ø6 co max 22 cm,
         strz. zagęścić przy podporach 1/5L

Beton C16/20
Stal  # RB 500 W
Stal Ø S235 JR
cnom 25mm



KREŚLARZ

NR RYSUNKU: WERSJA

SPRAWDZAJĄCY
STATUS
RYSUNKU

SKALA :

TP.1:5000 T.P. A

Konstrukcja K.3

PROJEKTOWAŁ
PODPISIMIĘ I NAZWISKO

5/2010

NUMER UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆFUNKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
NUMER PROJEKTU:

PLIK:

28/2010

Y:\ARCHIWUM\2010\_28.2010 Pawilony\projekt
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ONCEPT
PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudziądz

tel/fax   +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT  PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z
o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

INWESTOR

dz. nr 6/1; 7/1;    obr. 88.NR DZIAŁKI:

ul. Cmentarna,

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RUSUNKU

Rzut konstrukcji
dachu + kratownice

BRANŻA Konstrukcja

GT-III-63/Sp/55/76  KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANAmgr inż.  Marian

Świerszczko

Budowlano - wykonawczy
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BOCCHI  M
AKO  105(550)

CWU.

REJESTRATOR VIDEO

CWU.
ROZDZIEL.

Kr-0

Kr-0

KRT-1

KRT-1

KRT-1

Kr-0

Kr-0

KRT-1

KRT-1

KRT-1

Plt Plt

S-1 S-2

PltPlt

S-1S-2

Plt
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S-1

S-2

Plt
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S-1

S-2

KRT-0

K
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3

K
r-

2

K
r-

4

K
r-

5

mr mr

mr

mr

LEGENDA:

KRT-0  szt.1 rozp. 5,70m
dźwigar drewniany zbijany
pas górny,dolny 60x140mm
wykratowanie 60x100mm

KRT-1  szt.6 rozp. 5,25m
dźwigar drewniany zbijany
pas górny,dolny 60x140mm
wykratowanie 60x100mm

Kr- krokwie 75x140mm
Kr0- L=4070mm szt.12
Kr1- L=2250mm szt.4
Kr2- L=2250mm szt.2
Kr3- L=1800mm szt.2
Kr4- L=1400mm szt.2
Kr5- L=1000mm szt.2

Plt- platwie 140x140mm
L= 3000mm szt.8

mr- murłata 140x140mm
L= 17,8mb

S- slup drewn 160x160mm
S-1 - L=3300mm szt.4
S-2 - L=4000mm szt.4

Kr-0

Kr-0

Numer Nazwa Długość Liczba Objętość
elementu elementu [mm] sztuk [m3]
0 pas gorny 4100 2
1 pas dolny 5250 1
2 slupek sr 1200 1
3 slupek skr 600 2
4 wykrat 1200 2
Razem

5 pas gorny 4400 2
6 pas dolny 5700 1
7 slupek sr 1200 1
8 slupek skr 600 2
9 wykrat 1400 2

11 Kr-1 2250 4
12 Kr-2 2250 2
13 Kr-3 1800 2
14 Kr-4 1400 2
15 Kr-5 1000 2
16 platwie 3000 8
17 murlata 17800 1
18 slup wewn 4000 4
19 slup zewn 3300 4
Razem

Wymiary
[mm*mm]
60x140

Sztuk 6

KRT-1

Razem
Sztuk 1

60x140
60x100
60x100
60x100

60x140

75x140

75x140
75x140

60x140

75x140
75x140
140x140
140x140
160x160
160x160

KRT-0

0,069
0,044
0,007
0,007
0,014
0,141
0,846

0,074
0,048
0,007
0,007
0,017
0,153
0,153

0,095
0,048
0,038
0,030
0,022
0,470
0,349
0,410
0,338
2,317

60x100
60x100
60x100

Razem 3,32m3

Kr-3

Kr-2

Kr-4

Kr-5Kr-1

Kr-1

Kr-1

Kr-1

10 Kr-0 4100 1275x140 0,517

52 500

15 000 11 250 11 250 15 000

12
 8

82

7 
40

0

7 000

3 
50

0

57 000

15 000 13 500 13 500 15 000

12
 8

82
6 

70
0

9 723

9 723

40 702

42 700

7 000

3 
50

0

KRT-1 - szt.6

KRT-0 - szt.1

płyta OSB 350x700x22mm obustronnie

płyta OSB 350x700x22mm obustronnie
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